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PREÂMBULO 

Pelo presente Instrumento: 

(a) MUNICÍPIO DE BRODOWSKI, com sede à Praça Martim Moreira, nº 142,

Brodowski/SP, CEP 14.340-000, inscrito no CNPJ sob o nº 45.301.652/0001-02, neste ato 

representado pelo Secretário Municipal de Infraestrutura, Sr. [●], portador da Cédula de Identidade 

nº [●] e inscrito no CPF sob o nº [●], residente em [●], doravante denominado PODER 

CONCEDENTE; e 

(b) [SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO], com sede na [●], Brodowski/SP,

inscrita no CNPJ sob o nº [●], ora representada por seu [●], [nome e qualificação], portador da 

Cédula de Identidade nº [●] e inscrito no CPF sob o nº [●], residente em [●], doravante denominada 

CONCESSIONÁRIA; 

CONSIDERANDO que o PODER CONCEDENTE realizou LICITAÇÃO, na modalidade de 

concorrência sob o nº [●], processo administrativo nº [●], para contratação de CONCESSÃO 

ADMINISTRATIVA destinada à prestação dos SERVIÇOS de modernização, otimização, 

expansão, operação e manutenção da infraestrutura da REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA do 

Município de Brodowski/SP; 

CONSIDERANDO que, após processamento da LICITAÇÃO e homologação de seu resultado, 

sagrou-se vencedor o [●], com sede na [●], inscrita no CNPJ sob o nº [●], em conformidade com o 

Ato de Homologação subscrito pelo Secretário Municipal de Licitações e Contratos e publicado no 

Diário Oficial Eletrônico do Município de Brodowski em [●];  

CONSIDERANDO, por fim, que a [SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO] foi 

constituída pela ADJUDICATÁRIA conforme previsto no EDITAL e em seus ANEXOS tendo 

preenchido, tempestivamente, todos os requisitos prévios à celebração deste CONTRATO; 

PODER CONCEDENTE e CONCESSIONÁRIA celebram o presente CONTRATO, conforme 

cláusulas e condições abaixo: 

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

CLÁUSULA 1 DAS DEFINIÇÕES 
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1.1. Para os fins do presente CONTRATO, os termos e expressões empregados em letras 

maiúsculas, tanto na forma singular quanto no plural, terão o significado atribuído no ANEXO 

2 – GLOSSÁRIO, sem prejuízo de outras definições estabelecidas neste documento, exceto 

quando o contexto não permitir tal interpretação. 

CLÁUSULA 2 DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO 

2.1. Integram o presente CONTRATO, como partes indissociáveis, os seguintes 

ANEXOS: 

a) ANEXO A – EDITAL E SEUS ANEXOS;

b) ANEXO B – RESPOSTAS AOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS;

c) ANEXO C – CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONÁRIA;

d) ANEXO D – CADASTRO DE REFERÊNCIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO

PÚBLICA; 

e) ANEXO E – SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO;

f) ANEXO F – DIRETRIZES AMBIENTAIS MÍNIMAS;

g) ANEXO G – DOCUMENTOS OPERACIONAIS;

h) ANEXO H – CONTRATO DE NOMEAÇÃO DE AGENTE DE PAGAMENTO E

ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS; 

i) ANEXO I – ATOS CONSTITUTIVOS DA CONCESSIONÁRIA;

j) ANEXO J – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA ADJUDICATÁRIA;

k) ANEXO K – PROPOSTA ECONÔMICA DA ADJUDICATÁRIA;

l) ANEXO L – PLANO DE NEGÓCIOS DA CONCESSIONÁRIA;

m) ANEXO N – GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO;

n) ANEXO O – APÓLICES DE SEGUROS; e

o) ANEXO P – CADASTRO GEORREFERENCIADO DA REDE DE ILUMINAÇÃO
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PÚBLICA. 

CLÁUSULA 3 DA REGÊNCIA E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

3.1. A CONCESSÃO sujeita-se às disposições do presente CONTRATO e de seus 

ANEXOS, às leis vigentes no Brasil – com expressa renúncia à aplicação de qualquer outra – e 

aos preceitos de Direito Público, notadamente a  

3.2. Lei Federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004; pela Lei Federal nº 8.987, de 13 

de fevereiro de 1995, subsidiariamente pela Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2023 e suas 

alterações; pela Lei Orgânica do Município de Brodowski; pela Lei Complementar Municipal 

nº 83, de 14 de setembro de 2005, Lei Municipal nº 2.791, de 23 de janeiro de 2023, e demais 

normas vigentes sobre a matéria, em especial as resoluções da Agência Nacional de Energia 

Elétrica – ANEEL, notadamente a Resolução Normativa nº 1.000, de 07 de dezembro de 2021, 

sendo-lhe aplicáveis, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 

disposições de direito privado. 

3.3. Neste CONTRATO e em seus ANEXOS, as referências às normas aplicáveis no 

Brasil deverão também ser compreendidas como referências à legislação que as substitua, 

complemente ou modifique. 

CLÁUSULA 4  DA INTERPRETAÇÃO 

4.1. Na interpretação, integração ou aplicação de qualquer disposição deste CONTRATO, 

deverão ser consideradas as cláusulas contratuais e, depois, as disposições dos ANEXOS, que 

nele se consideram integrados, conforme indicado na subcláusula 2.1. 

4.1.1. Nos casos de divergência entre as disposições do CONTRATO e as 

disposições dos ANEXOS, prevalecerão as disposições do CONTRATO. 

4.1.2. Nos casos de divergência entre ANEXOS posteriormente agregados ao 

CONTRATO, prevalecerá aquele de data mais recente. 

4.1.3. As referências a este CONTRATO ou a qualquer outro documento devem 

incluir eventuais alterações e/ou aditivos que venham a ser celebrados entre as PARTES. 

4.1.4. Os títulos dos capítulos e dos itens do EDITAL, do CONTRATO e dos 

ANEXOS não devem ser usados na sua aplicação ou interpretação; 
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4.1.5. As referências aos horários se referem ao horário oficial de Brasília. 

CAPÍTULO II – DO OBJETO E PRAZO 

CLÁUSULA 5 DO OBJETO 

5.1. O objeto do presente CONTRATO é a CONCESSÃO ADMINISTRATIVA para a 

prestação de SERVIÇOS relativos à modernização, otimização, expansão, operação e 

manutenção da infraestrutura da rede de iluminação pública do município de Brodowski/SP. 

5.2. As características e especificações referentes à execução do objeto, notadamente os 

INVESTIMENTOS OBRIGATÓRIOS e detalhamento dos SERVIÇOS, são as indicadas neste 

CONTRATO e no ANEXO C – CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONÁRIA. 

5.3. A prestação dos SERVIÇOS deverá obedecer, ainda, o disposto no ANEXO F – 

DIRETRIZES AMBIENTAIS MÍNIMAS. 

5.4. Nos termos do ANEXO C – CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONÁRIA, 

a CONCESSIONÁRIA deverá: 

(i) promover a modernização e otimização da REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA no prazo

estabelecido neste CONTRATO

(ii) realizar um segundo ciclo de modernização e otimização da REDE DE ILUMINAÇÃO

PÚBLICA, considerando-se a substituição integral das FONTES DE LUZ (não apenas

componentes isolados), na forma descrita no ANEXO C – CADERNO DE ENCARGOS DA

CONCESSIONÁRIA.

5.5. Incluem-se entre os SERVIÇOS atribuídos à CONCESSIONÁRIA a ILUMINAÇÃO 

DE DESTAQUE nos termos do ANEXO C – CADERNO DE ENCARGOS DA 

CONCESSIONÁRIA. 

5.6. Para fins deste CONTRATO, a REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA é composta 

por 4.397 (quatro mil trezentas e nove e sete) FONTES DE LUZ na data de assinatura do 

CONTRATO, conforme descrito no ANEXO D – CADASTRO DE REFERÊNCIA DA REDE 

DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 
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5.6.1. Caso o CADASTRO TÉCNICO referido na subcláusula 6.8, comprove variação 

superior a 3]% (três por cento), para mais ou para menos, entre o número de FONTES 

DE LUZ efetivamente existe e o indicado na subcláusula 5.6, as PARTES farão jus à 

recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO. 

5.7. Permanecem com o PODER CONCEDENTE todas as atribuições e prerrogativas 

para a realização de poda de árvores para desobstrução da REDE DE ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA. 

5.7.1. A CONCESSIONÁRIA não será responsável por danos causados à REDE DE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA ou a ativos da DISTRIBUIDORA, ou ainda pelo não 

atingimento aos FATOR DE DESEMPENHO previstos no ANEXO E – SISTEMA DE 

MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO, que decorram do descumprimento da obrigação 

descrita na subcláusula 5.7. 

CLÁUSULA 6 DO PRAZO DA CONCESSÃO 

6.1. O prazo de vigência da CONCESSÃO será de 25 (vinte e cinco) anos, contados da 

DATA DE EFICÁCIA do CONTRATO. 

6.2. O prazo de vigência deste CONTRATO poderá ser prorrogado ou renovado na forma 

deste CONTRATO e de acordo com o estipulado no art. 5º, inciso I, da Lei Federal nº 11.079, 

de 30 de dezembro de 2004. 

6.2.1. Em nenhuma hipótese, o prazo da CONCESSÃO poderá superar 35 (trinta e 

cinco) anos, já computadas todas as prorrogações que forem feitas. 

6.3. Para todos os efeitos do presente CONTRATO, a DATA DE EFICÁCIA é aquela em 

que estiverem implementadas as seguintes condições: 

a) divulgação do CONTRATO no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNPC);

b) rescisão, pelo PODER CONCEDENTE, dos contratos ou convênios em vigor

relativos aos INVESTIMENTOS OBRIGATÓRIOS ou SERVIÇOS, com exceção 

daqueles expressamente indicados neste CONTRATO, sendo certo que o PODER 

CONCEDENTE arcará com eventuais custos decorrentes da rescisão; 

c) celebração do CONTRATO DE NOMEAÇÃO DE AGENTE DE PAGAMENTO E
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ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS cuja minuta se encontra no ANEXO H – 

CONTRATO DE NOMEAÇÃO DE AGENTE DE PAGAMENTO E 

ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS. 

6.4. O PODER CONCEDENTE será responsável por comunicar à CONCESSIONÁRIA 

sobre o cumprimento das condições previstas na subcláusula 6.3, no prazo máximo de 5 (cinco) 

dias úteis após a ocorrência de cada uma delas, por escrito, na forma da CLÁUSULA 55 deste 

CONTRATO. 

6.5. Caso o PODER CONCEDENTE não cumpra as providências que lhe cabem previstas 

na subcláusula 6.3 em 180 (cento e oitenta) dias contados a partir da assinatura do CONTRATO, 

o CONTRATO, a critério da CONCESSIONÁRIA, poderá ser extinto, devendo o PODER

CONCEDENTE indenizar a CONCESSIONÁRIA por eventual custo assumido até a extinção 

do CONTRATO, nos termos da subcláusula 6.5.2. 

6.5.1. As PARTES poderão acordar a prorrogação do prazo estabelecido na 

subcláusula 6.5. 

6.5.2. Na hipótese de extinção da CONCESSÃO pelo não cumprimento, pelo 

PODER CONCEDENTE, de qualquer das condições previstas na subcláusula 6.3, a 

CONCESSIONÁRIA fará jus à compensação do valor despendido neste período, 

referente à constituição e organização da CONCESSIONÁRIA, custos associados à 

integralização do capital social, mobilização para realização dos INVESTIMENTOS 

OBRIGATÓRIOS e prestação dos SERVIÇOS, incluindo contratação de pessoal e 

equipamentos, contratação das apólices de seguro e da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO 

CONTRATO e ressarcimento pela realização dos estudos. 

6.5.3. O prazo de vigência da CONCESSÃO previsto na subcláusula 6 poderá ser 

prorrogado somente diante de situações extraordinárias, observados os limites previstos 

na legislação vigente. 

6.6. A execução do CONTRATO obedecerá às seguintes fases e subfases: 

(i) FASE DE TRANSIÇÃO;

(ii) FASE DE OPERAÇÃO:
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a) Subfase I – Operação Inicial e Modernização;

b) Subfase II – Operação Plena.

6.7. A FASE DE TRANSIÇÃO terá início na DATA DE EFICÁCIA e duração máxima 

de 4 (quatro) meses. 

6.8. Dentro do prazo de 2 (dois) meses contados do início da FASE DE TRANSIÇÃO 

deverá a CONCESSIONÁRIA: 

(i) desenvolver e apresentar o CADASTRO TÉCNICO da REDE DE ILUMINAÇÃO

PÚBLICA observados os parâmetros contidos no ANEXO C – CADERNO DE ENCARGOS

DA CONCESSIONÁRIA;

(ii) desenvolver e apresentar o Plano Operacional, nos termos do ANEXO C – CADERNO DE

ENCARGOS DA CONCESSIONÁRIA;

(iii)implantar o CCO, nos termos do ANEXO C – CADERNO DE ENCARGOS DA

CONCESSIONÁRIA.

6.9. O PODER CONCEDENTE deverá, no prazo de 30 (trinta) dias contados da 

respectiva apresentação ou convocação para vistoria, manifestar aprovação ou objeção quanto: 

(i) ao CADASTRO TÉCNICO referido na subcláusula 6.8, (i);

(ii) ao plano referido na subcláusula 6.8, (ii); e

(iii)ao CCO referido na subcláusula 6.8, (ii).

6.9.1. O PODER CONCEDENTE pronunciar-se-á acerca da totalidade do 

CADASTRO TÉCNICO, plano e/ou CCO, apontando as irregularidades ou incorreções 

porventura constatadas, formalizando por escrito a aprovação ou objeção.  

6.9.2. Havendo objeção pelo PODER CONCEDENTE ao CADASTRO TÉCNICO, 

plano e/ou CCO, caberá à CONCESSIONÁRIA efetuar as correções necessárias no prazo 

de 15 (quinze) dias.  

6.9.3. O PODER CONCEDENTE se pronunciará acerca das correções e adequações 

promovidas pela CONCESSIONÁRIA no CADASTRO TÉCNICO, plano e/ou CCO no 
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prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da respectiva reapresentação ou 

reconvocação para vistoria, formalizando por escrito a aprovação ou objeção.  

6.9.4. Transcorridos os prazos aludidos nas subcláusulas 6.9 e 6.9.3 sem 

manifestação do PODER CONCEDENTE, considerar-se-ão tacitamente aprovados o 

CADASTRO TÉCNICO, o plano e o CCO. 

6.9.4.1. O CADASTRO TÉCNICO aprovado integrará o presente CONTRATO como 

seu ANEXO P – CADASTRO GEORREFERENCIADO DA REDE DE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 

6.9.4.2. A CONCESSIONÁRIA, mensalmente, enviará ao PODER CONCEDENTE 

a atualização do CADASTRO TÉCNICO, indicando as FONTES DE LUZ que 

tenham sido objeto de modernização e otimização, bem como que tenham sido 

acrescidas à REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA na forma da CLÁUSULA 7 

deste CONTRATO ou retiradas na forma do ANEXO C – CADERNO DE 

ENCARGOS DA CONCESSIONÁRIA. 

6.10. A Subfase I – Operação Inicial e Modernização terá início após o adimplemento das 

obrigações contidas na subcláusula 6.8, pela CONCESSIONÁRIA e aprovações, expressas ou 

tácitas, previstas na subcláusula 6.9, pelo PODER CONCEDENTE, independentemente de 

qualquer manifestação ou comunicação entre as PARTES. 

6.10.1. A Subfase I – Operação Inicial e Modernização terá duração de até 18 

(dezoito) meses, devendo a CONCESSIONÁRIA promover a modernização e otimização 

da REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, na forma do ANEXO C – CADERNO DE 

ENCARGOS DA CONCESSIONÁRIA. 

6.11. Concluída a modernização e otimização da REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, a 

CONCESSIONÁRIA elaborará um Relatório Final de Modernização e Otimização que será 

apresentado ao PODER CONCEDENTE. 

6.12. A Subfase II – Operação Plena terá início imediatamente após a apresentação do 

Relatório Final de Modernização e Otimização, independentemente de qualquer manifestação 

ou comunicação entre as PARTES. 

6.12.1. A Subfase II – Operação Plena terá duração até a extinção da CONCESSÃO. 
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CLÁUSULA 7 EXPANSÕES DA REDE EXISTENTE 

7.1. Sem prejuízo do exposto na subcláusula 5.6.1, constitui obrigação da 

CONCESSIONÁRIA a expansão da REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, assim entendida 

como a implantação anual de até 9 (nove) novas FONTES DE LUZ ao longo do prazo da 

CONCESSÃO. 

7.1.1. Para fins da subcláusula 7, a implantação de novas FONTES DE LUZ incluirá, 

conforme o caso, a instalação de postes exclusivos de ILUMINAÇÃO PÚBLICA, braços, 

luminárias, rede de baixa tensão necessária à alimentação de energia para a FONTE DE 

LUZ e demais equipamentos, tais como projetores, conectores, condutores, reatores, relés 

fotoelétricos e tomadas para relés fotoelétricos, caixas de comando, interruptores, 

eletrodutos, contatores e demais materiais não citados mas que integrem as instalações de 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 

7.1.2. Caso a CONCESSIONÁRIA seja demandada a implantar número de novas 

FONTES DE LUZ superior ao disposto na subcláusula 7, promover-se-á a recomposição 

do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO. 

7.1.3. Para fins da subcláusula 7, o PODER CONCEDENTE comunicará à 

CONCESSIONÁRIA sobre a expansão da REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 

indicando de forma precisa o número de FONTES DE LUZ a serem implantadas, bem 

como a sua localização. 

7.1.3.1. O PODER CONCEDENTE somente poderá determinar a implantação de 

novas FONTES DE LUZ em locais dotados de rede de distribuição de energia 

elétrica em funcionamento. 

7.1.4. Caso, em determinado período de 12 (doze) meses contado do início da FASE 

DE OPERAÇÃO, não seja demandada a implantação do número máximo de novas 

FONTES DE LUZ permitido na subcláusula 7, o número remanescente será adicionado 

ao número de FONTES DE LUZ previsto para o ano subsequente. 

7.2. Não integra o presente CONTRATO a execução dos SERVIÇOS previstos no 

ANEXO C – CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONÁRIA em FONTES DE LUZ 

que não constem do ANEXO P – CADASTRO GEORREFERENCIADO DA REDE DE 
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ILUMINAÇÃO PÚBLICA e/ou não sejam implantadas pela CONCESSIONÁRIA na forma 

desta CLÁUSULA 7. 

7.2.1. Caso a CONCESSIONÁRIA seja demandada a prestar os SERVIÇOS em 

FONTES DE LUZ que não integram a CONCESSÃO, fará jus à recomposição do 

equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO. 

CAPÍTULO III – DO REGIME DE BENS DA CONCESSÃO 

CLÁUSULA 8 DOS BENS VINCULADOS À CONCESSÃO 

8.1. Integram a CONCESSÃO, configurando BENS REVERSÍVEIS: 

a) As edificações, instalações, equipamentos, máquinas, aparelhos, acessórios e

estruturas de modo geral necessários à operação e manutenção do objeto do 

CONTRATO, cedidos pelo PODER CONCEDENTE para exploração pela 

CONCESSIONÁRIA; 

b) Os bens imóveis, adquiridos, incorporados, elaborados ou construídos pela

CONCESSIONÁRIA que guardem relação ou sejam necessários à operação e 

manutenção do objeto do CONTRATO, ao longo de todo o prazo da CONCESSÃO. 

c) As benfeitorias, ainda que úteis ou voluptuárias, acessões, físicas ou intelectuais,

realizadas ao longo de todo o prazo da CONCESSÃO, decorrentes de 

INVESTIMENTOS OBRIGATÓRIOS ou INVESTIMENTOS ADICIONAIS ou ainda 

da prestação dos SERVIÇOS pela CONCESSIONÁRIA. 

8.1.1. O PODER CONCEDENTE deverá disponibilizar à CONCESSIONÁRIA, no 

prazo de 15 (quinze) dias contados da DATA DE EFICÁCIA do CONTRATO, relação 

completa dos BENS REVERSÍVEIS referidos na alínea (a) da subcláusula 8.1, contendo 

a descrição, estado de conservação e capacidade de operação, bem como as demais 

especificações técnicas complementares. 

8.1.2. É de integral responsabilidade da CONCESSIONÁRIA a manutenção e 

atualização da relação de BENS REVERSÍVEIS, e qualquer ato que possa caracterizar a 

tentativa ou a consumação de fraude, mediante dolo ou culpa, na sua caracterização, será 
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considerada infração sujeita às penalidades descritas neste CONTRATO ou previstas em 

Lei. 

8.2. Os postes utilizados para distribuição de energia elétrica, de titularidade da 

DISTRIBUIDORA, poderão ser utilizados gratuitamente pela CONCESSIONÁRIA, tanto para 

a prestação dos SERVIÇOS objeto deste CONTRATO quanto para a prestação de serviços 

associados à iluminação pública, na forma do art. 453, da Resolução Normativa da ANEEL nº 

1.000 de 07 de dezembro de 2021. 

8.3. A CONCESSIONÁRIA utilizará os BENS REVERSÍVEIS exclusivamente para 

executar o objeto do CONTRATO. 

8.4. A posse, guarda, manutenção e vigilância dos bens integrantes da CONCESSÃO são 

de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA. 

8.5. A CONCESSIONÁRIA obriga-se a manter, em plenas condições de uso, conservação 

e segurança, às suas expensas, os BENS REVERSÍVEIS, durante a vigência do CONTRATO, 

efetuando, para tanto, as reparações, renovações e adaptações necessárias para assegurar a 

qualidade e bom desempenho das atividades previstas nesta CONCESSÃO. 

8.6. Fica expressamente autorizada à CONCESSIONÁRIA a proposição, em nome 

próprio, de medidas judiciais para assegurar ou recuperar a posse dos BENS REVERSÍVEIS, 

observado o disposto nas subcláusulas 30.1, (t) e 31.1, (ee). 

8.7. Os BENS REVERSÍVEIS deverão ser devidamente registrados na contabilidade da 

CONCESSIONÁRIA, de modo a permitir sua fácil identificação pelo PODER CONCEDENTE, 

incluindo sua distinção em relação aos bens exclusivamente privados, observadas as normas 

contábeis vigentes. 

8.8. Ao final da vida útil dos BENS REVERSÍVEIS, a CONCESSIONÁRIA deverá 

proceder a sua imediata substituição por bens novos e semelhantes, de qualidade igual ou 

superior, observadas as obrigações de continuidade da prestação dos SERVIÇOS objeto deste 

CONTRATO e, especialmente, a obrigatória atualização tecnológica e o atendimento ao 

SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO, observadas as disposições contratuais 

pertinentes, em especial a subcláusula 8.5. 
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8.8.1. Entende-se por atualização tecnológica a prestação dos SERVIÇOS por meio 

de equipamentos e instalações modernas, que, permanentemente, ao longo da 

CONCESSÃO, acompanhem as inovações do desenvolvimento tecnológico, notadamente 

no que se refere à sustentabilidade ambiental dos equipamentos utilizados, e que 

assegurem o perfeito funcionamento, melhoria e expansão dos SERVIÇOS, ou ainda, a 

redução dos seus custos para o PODER CONCEDENTE. 

8.8.2. A obrigação de atualização dos equipamentos apenas deve ocorrer quando 

houver a demanda de substituições em virtude da necessidade de atendimento do ÍNDICE 

DE DESEMPENHO e segurança. 

8.8.3. Para a incorporação de novos padrões de atualidade à CONCESSÃO, a 

CONCESSIONÁRIA poderá apresentar diferentes alternativas de equipamentos, e 

instalações para aprovação do PODER CONCEDENTE, comprovando a sua adequação 

aos indicativos e especificações dos SERVIÇOS constantes deste CONTRATO e nos 

ANEXOS. 

8.8.4. A eventual determinação do PODER CONCEDENTE que envolva a 

incorporação de inovação tecnológica em condições extraordinárias ou em padrões 

superiores ao dever da CONCESSIONÁRIA de prestar os SERVIÇOS com atualidade 

será hipótese de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro da CONCESSÃO, a 

ser feita na revisão extraordinária do CONTRATO, desde que essa solicitação tenha 

provocado, comprovadamente, incremento dos custos projetados para o CONTRATO. 

8.9. A substituição dos BENS REVERSÍVEIS ao longo do prazo da CONCESSÃO em 

razão do fim de sua vida útil não autoriza qualquer pleito de recomposição do equilíbrio 

econômico-financeiro do CONTRATO por qualquer das PARTES. 

8.9.1. A CONCESSIONÁRIA declara, na assinatura deste CONTRATO, que todos 

os valores necessários à reposição, substituição e manutenção ordinária de BENS 

REVERSÍVEIS já foram considerados em sua PROPOSTA ECONÔMICA, razão pela 

qual não caberá qualquer compensação, assim como não se configurará desequilíbrio 

contratual a devida reposição, manutenção ou substituição dos BENS REVERSÍVEIS 

pela CONCESSIONÁRIA.   
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8.10. Todos os INVESTIMENTOS OBRIGATÓRIOS previstos originalmente neste 

CONTRATO e os INVESTIMENTOS ADICIONAIS já autorizados ou que venham a ser 

autorizados ao longo da CONCESSÃO, inclusive a manutenção e substituição de BENS 

REVERSÍVEIS, deverão ser depreciados e amortizados pela CONCESSIONÁRIA no prazo da 

CONCESSÃO, observada a exceção contida na subcláusula 7, (b), não cabendo qualquer pleito 

ou reivindicação de indenização por eventual saldo não amortizado ao fim do prazo da 

CONCESSÃO, quanto a esses bens, no advento do termo contratual. 

8.11. A alienação, oneração ou transferência a terceiros, a qualquer título, dos BENS 

REVERSÍVEIS, dependerá de anuência prévia do PODER CONCEDENTE, nos termos do 

presente CONTRATO, salvo para reposição de bens móveis, visando à manutenção da 

respectiva vida útil. 

8.12. O PODER CONCEDENTE emitirá manifestação sobre a alienação, a constituição de 

ônus ou a transferência, de qualquer natureza, dos BENS REVERSÍVEIS da CONCESSÃO, 

pela CONCESSIONÁRIA a terceiros, em prazo compatível com a complexidade da situação, 

não podendo ultrapassar 60 (sessenta) dias contados do recebimento da solicitação de anuência 

prévia encaminhada pela CONCESSIONÁRIA. 

8.12.1. O PODER CONCEDENTE poderá, ao longo da vigência do CONTRATO, 

comunicar à CONCESSIONÁRIA sobre outras situações nas quais é dispensada a 

anuência prévia, desde que cumpridos os requisitos estabelecidos nesta comunicação. 

8.13. Todos os negócios jurídicos da CONCESSIONÁRIA com terceiros que envolvam os 

BENS REVERSÍVEIS deverão mencionar expressamente a vinculação dos BENS 

REVERSÍVEIS envolvidos na CONCESSÃO. 

8.14. Qualquer alienação ou aquisição de bens móveis vinculados aos INVESTIMENTOS 

OBRIGATÓRIOS que a CONCESSIONÁRIA pretenda realizar nos últimos 2 (dois) anos da 

vigência do CONTRATO deverá contar com a não objeção do PODER CONCEDENTE. 

8.14.1. O PODER CONCEDENTE se pronunciará, por escrito, no prazo máximo de 

15 (quinze) dias, sobre a solicitação da CONCESSIONÁRIA, entendendo-se, no silêncio 

do PODER CONCEDENTE, ter sido concedida a não objeção solicitada. 
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8.15. Os bens empregados ou utilizados pela CONCESSIONÁRIA que não se qualifiquem 

como BENS REVERSÍVEIS serão considerados bens exclusivamente privados e poderão ser 

livremente utilizados e transferidos pela CONCESSIONÁRIA. 

8.16. Ressalvadas as hipóteses previstas nas subcláusulas 8.1, (b) e 8.16.2, a utilização 

direta de equipamentos, infraestrutura, tecnologias ou quaisquer outros bens que não sejam de 

propriedade da CONCESSIONÁRIA na execução do objeto do CONTRATO dependerá de 

autorização prévia, específica e expressa do PODER CONCEDENTE, no prazo de 60 (sessenta) 

dias, mediante solicitação a ele encaminhada pela CONCESSIONÁRIA, na qual se demonstre 

a inexistência de qualquer prejuízo para a continuidade dos SERVIÇOS em caso de extinção da 

CONCESSÃO. 

8.16.1. O PODER CONCEDENTE poderá autorizar a utilização dos bens de terceiros 

pela CONCESSIONÁRIA na execução do objeto do CONTRATO desde que reste 

comprovada a inexistência de risco à continuidade do objeto do CONTRATO e não reste 

prejudicada a reversão dos bens imprescindíveis à execução da CONCESSÃO. 

8.16.1.1. Para fins da autorização de que tratam as subcláusulas 8.16 e 8.16.1, o 

PODER CONCEDENTE poderá exigir que o contrato celebrado entre o terceiro 

envolvido e a CONCESSIONÁRIA contenha disposição pela qual o terceiro se 

obrigue, em caso de extinção da CONCESSÃO, a manter tal contrato e a sub-rogar 

o PODER CONCEDENTE ou terceiros por ele indicados nos direitos dele

decorrentes, por prazo a ser ajustado em cada caso. 

8.16.2. São bens que não dependem da autorização prévia de que trata a subcláusula 

8.16, sendo, portanto, admitido o aluguel, o comodato, o mútuo, o leasing ou outra forma 

jurídica lícita prevista na legislação, para a sua utilização na CONCESSÃO: 

a) materiais de escritório, equipamentos e suprimentos de informática (computadores,

impressoras, projetores, etc.) e softwares; 

b) mobiliário administrativo;

c) o(s) imóvel(is) destinado(s) à instalação da sede administrativa da SPE e/ou à

instalação de outras atividades da SPE. 
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8.17. A CONCESSIONÁRIA obriga-se a entregar os BENS REVERSÍVEIS em perfeitas 

condições de operacionalidade, utilização e manutenção, nas hipóteses de extinção do contrato. 

8.18. A CONCESSIONÁRIA poderá promover a alienação a terceiros de bens e 

equipamentos inservíveis à CONCESSÃO, observado, para todos os efeitos, o disposto neste 

CONTRATO. 

8.19. É vedada a oferta de BENS REVERSÍVEIS em garantia, salvo na hipótese dos bens 

a que se refere a alínea (b) da subcláusula 8.1, quando demandado para o financiamento da sua 

aquisição. 

8.20. Por meio deste CONTRATO, o PODER CONCEDENTE cede à 

CONCESSIONÁRIA todos os bens de sua titularidade essenciais à prestação dos SERVIÇOS. 

CAPÍTULO IV – DO VALOR DO CONTRATO E REMUNERAÇÃO DA 

CONCESSIONÁRIA 

CLÁUSULA 9 DO VALOR DO CONTRATO 

9.1. O valor deste CONTRATO é R$ [●] ([●]), que corresponde ao somatório dos valores 

máximos previstos para a CONTRAPRESTAÇÃO. 

9.2. O valor indicado na subcláusula 9.1 tem efeito meramente indicativo, não podendo 

ser utilizado por nenhuma das PARTES para pleitear a recomposição do equilíbrio econômico-

financeiro do CONTRATO. 

9.3. Os recursos orçamentários destinados ao pagamento das despesas decorrentes desta 

LICITAÇÃO, incluindo seus correspondentes nos anos subsequentes e suas eventuais 

suplementações, correrão por conta do crédito orçamentário da seguinte dotação [●].  

CLÁUSULA 10 DA REMUNERAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA 

10.1. No âmbito desta CONCESSÃO, a remuneração da CONCESSIONÁRIA se dará por 

meio: 

10.1.1. do pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL pelo PODER 

CONCEDENTE; e 

10.1.2. outras fontes de receitas, nos termos deste CONTRATO. 
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CLÁUSULA 11 DA CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL 

11.1. O PODER CONCEDENTE, por meio do AGENTE DE PAGAMENTO, pagará à 

CONCESSIONÁRIA a CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL, calculada com base nas 

disposições desta cláusula e do ANEXO E – SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE 

DESEMPENHO, a partir do início da FASE DE OPERAÇÃO, até o último mês de vigência do 

CONTRATO, inclusive. 

11.1.1. Caso o início da FASE DE OPERAÇÃO não coincida com o início do mês, o 

cálculo da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL será feito pro rata em função dos dias 

transcorridos entre o início dos serviços e o último dia do respectivo mês. 

11.2. A CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL será paga com os recursos depositados na 

CONTA VINCULADA, observadas as disposições deste CONTRATO e do CONTRATO DE 

NOMEAÇÃO DE AGENTE DE PAGAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE CONTA. 

11.2.1. O VALOR MÁXIMO DE CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL será reajustado 

anualmente, de forma automática, a contar da data de apresentação da PROPOSTA 

COMERCIAL, por meio da aplicação da seguinte fórmula: 

𝑉𝑀𝐶𝑀௜ =  𝑉𝑀𝐶𝑀௜ିଵ𝑥 𝐼𝑅𝐶 

Sendo: 

 𝑉𝑀𝐶𝑀௜: a CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA calculada para o ano corrente;

 𝑉𝑀𝐶𝑀௜ିଵ: a CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA vigente no ano anterior;

 IRC: o Índice de Reajuste da Contraprestação calculado para o período.

O IRC, Índice de Reajuste da Contraprestação, será calculado de acordo com a seguinte fórmula: 

𝑰𝑹𝑪 = 𝟑𝟓% . ൬
𝑰𝑷𝑪𝒓

𝑰𝑷𝑪𝒓 − 𝟏
൰ + 𝟐𝟓% . ൬

𝑰𝑮𝑷𝑴𝒓

𝑰𝑮𝑷𝑴𝒓 − 𝟏
൰ + ൬𝟒𝟎% .

𝑷𝑬𝒓

𝑷𝑬𝒓 − 𝟏
൰ 

Sendo: 

IPC = Índice de Preços ao Consumidor, divulgado mensalmente pela FIPE – Fundação 

Instituto de Pesquisas Econômicas; 
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IGPM = Índice Geral de Preços do Mercado, divulgado mensalmente pela FGV – Fundação 

Getúlio Vargas; 

PE = Preço de Energia medido pela Tarifa “B4a” aplicável para a ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA do Município; 

Índice r-1 = número-índice correspondente ao mês anterior da data do último reajuste anual 

realizado. Para o componente PE da fórmula, será considerada a Tarifa “B4a” aplicável na 

data do último reajuste anual realizado. No caso do primeiro reajuste anual, Índice r-1 é 

número-índice correspondente a junho/2023; 

Índice r = número-índice correspondente ao mês anterior à data de reajuste dos preços. Para 

o componente PE da fórmula, será considerada a Tarifa “B4a” aplicável na data do próprio

reajuste anual. 

11.2.2. O primeiro reajuste do VALOR MÁXIMO DE CONTRAPRESTAÇÃO 

MENSAL refletirá a variação ocorrida entre a data da apresentação da PROPOSTA 

ECONÔMICA da ADJUDICATÁRIA e o mês de início do pagamento. 

11.2.3. A data do primeiro reajuste do VALOR MÁXIMO DE 

CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL será considerada como data-base para efeito dos 

reajustes anuais seguintes. 

11.2.4. Na hipótese de a legislação aplicável vir a permitir o reajuste de preços com 

periodicidade inferior a 1 (um) ano, tal permissão deverá ser aplicada a este CONTRATO, 

de modo que o VALOR MÁXIMO DE CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL passe a ser 

reajustado com a periodicidade mínima prevista pela legislação aplicável. 

11.3. A CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL devida à CONCESSIONÁRIA será calculada 

a partir do VALOR MÁXIMO DE CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL, atrelado ao FATOR DE 

DESEMPENHO, conforme a fórmula abaixo: 

CM = VMCM x FD 

Sendo: 

 CM: a CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL devida à CONCESSIONÁRIA;
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 VMCM: o VALOR MÁXIMO DA CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL apresentado na

PROPOSTA ECONÔMICA da ADJUDICATÁRIA, devidamente reajustado; 

 FD: o FATOR DE DESEMPENHO;

11.4. O FATOR DE DESEMPENHO será determinado com base no resultado apurado do 

ÍNDICE DE DESEMPENHO no período de referência e terá um valor adimensional situado 

entre [•]% ([•] por cento) e 100% (cem por cento), definido segundo a tabela abaixo: 

ÍNDICE DE DESEMPENHOFATOR DE DESEMPENHO 

≥ 0,9 100,0% 

0,75 < N < 0,9 95% 

0,50 < N < 0,75 90% 

0,00 < N < 0,50 80% 

11.4.1. O ÍNDICE DE DESEMPENHO será aferido trimestralmente conforme regras 

e diretrizes apresentadas no ANEXO E – SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE 

DESEMPENHO. 

CLÁUSULA 12 MECANISMO DE PAGAMENTO 

12.1. Os valores da CIP serão destinados, nos termos do CONTRATO DE NOMEAÇÃO 

DE AGENTE DE PAGAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE CONTA, aos pagamentos das 

obrigações pecuniárias assumidas pelo PODER CONCEDENTE perante a 

CONCESSIONÁRIA, incluindo, sem limitação, o pagamento:  

a) da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL, incluindo todos os encargos moratórios e

multas decorrentes de eventuais atrasos; 

b) das indenizações destinadas a recompor o equilíbrio econômico-financeiro do

CONTRATO em favor da CONCESSIONÁRIA; e 

c) das indenizações porventura devidas em virtude da extinção do CONTRATO,

conforme previsto na subcláusula 46.15. 

12.1.1. O saldo mínimo da CONTA VINCULADA, na data da assinatura do CONTRATO 

DE NOMEAÇÃO DE AGENTE DE PAGAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE 
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CONTA, é de R$[●] ([●]), equivalente a 6 (seis) vezes o VALOR MÁXIMO DE 

CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL. 

12.1.2. Os valores da CIP transitarão na CONTA VINCULADA, contratada junto ao 

AGENTE DE PAGAMENTO, de movimentação restrita e com o propósito específico 

de servir ao presente CONTRATO, nos termos e condições previstos no CONTRATO 

DE NOMEAÇÃO DE AGENTE DE PAGAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE 

CONTA. 

12.1.3. O PODER CONCEDENTE deverá assegurar a existência da CONTA VINCULADA 

de pagamento, para o trânsito dos recursos provenientes da arrecadação da CIP, durante 

todo o prazo do CONTRATO, sendo reconhecido à CONCESSIONÁRIA o direito de 

rescindir a CONCESSÃO, na hipótese de não manutenção da referida conta pelo 

PODER CONCEDENTE, bem como na hipótese de não cumprimento das obrigações 

assumidas por ele, pelo AGENTE DE PAGAMENTO ou pela DISTRIBUIDORA, no 

âmbito do CONTRATO DE NOMEAÇÃO DE AGENTE DE PAGAMENTO E 

ADMINISTRAÇÃO DE CONTA. 

12.1.4. O PODER CONCEDENTE assegurará, ainda, a existência de recursos orçamentários 

suficientes para os pagamentos devidos à CONCESSIONÁRIA nas hipóteses em que 

as projeções de arrecadação da CIP se mostrarem insuficientes para esse fim, 

designando dotação orçamentária complementar ou alternativa, cujos recursos 

financeiros também deverão transitar pela CONTA VINCULADA de pagamento.  

12.1.5. Caso o saldo da CONTA VINCULADA não seja suficiente para pagamento de 

quaisquer obrigações pecuniárias do PODER CONCEDENTE perante a 

CONCESSIONÁRIA, o PODER CONCEDENTE responderá pela diferença no prazo 

máximo de 5 (cinco) dias.  

12.1.6. Caberá à CONCESSIONÁRIA indicar os dados da agência e da conta bancária, de 

sua titularidade, para a efetivação dos pagamentos previstos no âmbito deste 

CONTRATO e do CONTRATO DE NOMEAÇÃO DE AGENTE DE PAGAMENTO 

E ADMINISTRAÇÃO DE CONTA, responsabilizando-se pela atualização das 

informações correspondentes. 
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12.1.7. Na hipótese de inadimplemento ou atraso no cumprimento da obrigação de 

pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL por razões imputáveis ao PODER 

CONCEDENTE, incluída a não observância dos prazos designados neste CONTRATO, 

o débito será corrigido monetariamente pelo mesmo índice aplicável a débitos

tributários no Município de Brodowski, acrescido de multa de 2% (dois por cento), e 

juros de 1% (um por cento) ao mês, sem prejuízo das penalidades previstas no 

CONTRATO DE NOMEAÇÃO DE AGENTE DE PAGAMENTO E 

ADMINISTRAÇÃO DE CONTA.  

12.1.8. O atraso do pagamento de qualquer das obrigações pecuniárias assumidas no âmbito 

deste CONTRATO, em prazo superior a 90 (noventa) dias, conferirá à 

CONCESSIONÁRIA a faculdade de suspensão dos investimentos em curso, bem como 

a suspensão da atividade que não seja estritamente necessária à continuidade de serviços 

públicos essenciais ou à utilização pública de infraestrutura existente, sem prejuízo do 

direito à rescisão da CONCESSÃO e da incidência da correção monetária, multa e juros 

indicados na subcláusula anterior. 

CAPÍTULO V – DA CONCESSIONÁRIA 

CLÁUSULA 13 DO ESTATUTO E DO CAPITAL SOCIAL 

13.1. A CONCESSIONÁRIA é uma SPE, tendo como objeto social único a exploração da 

CONCESSÃO e o auferimento das RECEITAS ACESSÓRIAS, com proibição expressa de 

praticar quaisquer atos estranhos a tais finalidades, tendo sede no Município de Brodowski/SP. 

13.2. Durante todo o período da CONCESSÃO, a CONCESSIONÁRIA deverá submeter à 

prévia autorização do PODER CONCEDENTE as modificações no respectivo estatuto social 

que envolvam: 

a) a cisão, fusão, transformação ou incorporação da SPE;

b) a alteração do objeto social da SPE; e

c) a redução de capital da SPE.

13.3. Para fins da autorização de que trata esta cláusula, o PODER CONCEDENTE

examinará o pedido apresentado pela CONCESSIONÁRIA no prazo de até 30 (trinta) dias,
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prorrogáveis por igual período, caso necessário, podendo, a seu critério, solicitar 

esclarecimentos e documentos adicionais à CONCESSIONÁRIA e/ou convocar os acionistas 

da CONCESSIONÁRIA e promover quaisquer outras diligências que considerar adequadas. 

13.4. Todos os documentos que formalizarem alteração estatutária da 

CONCESSIONÁRIA, independentemente da necessidade, ou não, de autorização prévia do 

PODER CONCEDENTE, deverão ser a ele encaminhados no prazo máximo de 30 (trinta) dias 

da respectiva alteração, para arquivamento, passando a fazer parte integrante, quando for o caso, 

deste CONTRATO. 

13.5. O capital social subscrito da CONCESSIONÁRIA deverá ser igual ou superior a R$ 

[•] ([•]) na data da assinatura do CONTRATO. 

13.6. O capital social da CONCESSIONÁRIA deverá estar totalmente integralizado até o 

[•] ([•]) mês contado da DATA DE EFICÁCIA do CONTRATO. 

13.6.1. No caso de integralização do capital social em bens, o processo avaliativo deverá 

observar, rigorosamente, as normas vigentes. 

13.6.2. A CONCESSIONÁRIA obriga-se a manter o PODER CONCEDENTE 

permanentemente informado sobre a integralização de capital social, sendo facultado 

ao PODER CONCEDENTE realizar as diligências e auditorias necessárias à verificação 

da regularidade da situação. 

13.6.3.  A participação de capitais não nacionais na CONCESSIONÁRIA obedecerá à 

legislação brasileira em vigor. 

13.7. A CONCESSIONÁRIA deverá obedecer aos padrões e às boas práticas de 

governança corporativa e adotar contabilidade e demonstrações financeiras padronizadas. 

13.8. A CONCESSIONÁRIA poderá emitir obrigações, debêntures ou títulos financeiros 

similares que representam obrigações de sua responsabilidade, em favor de terceiros. 

CLÁUSULA 14 GOVERNANÇA CORPORATIVA E ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL 

14.1. A CONCESSIONÁRIA deverá obedecer às boas práticas de governança corporativa, 

com a apresentação de contas e demonstrações contábeis padronizadas, conforme as regras 

contábeis brasileiras. 
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14.2. A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar ao PODER CONCEDENTE suas 

demonstrações contábeis e financeiras, auditadas por empresa de auditoria independente, 

obedecidas a Lei Federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, a Lei Federal nº 11.638, de 28 

de dezembro de 2007 e a Lei Federal nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, as deliberações da 

CVM aplicáveis, ou as normas que venham a suceder estes diplomas. 

14.3. Para garantir a uniformidade e a transparência das informações contábeis fornecidas, 

o PODER CONCEDENTE poderá elaborar um plano de contas a ser cumprido pela

CONCESSIONÁRIA. 

14.4. As demonstrações financeiras anuais darão destaque para as seguintes informações: 

14.4.1. Depreciação e amortização dos ativos da CONCESSIONÁRIA e dos BENS 

REVERSÍVEIS; 

14.4.2. Provisão para contingências (cíveis, trabalhistas, fiscais, ambientais ou 

administrativas); 

14.4.3. Relatório da administração; 

14.4.4. Parecer do conselho fiscal, quando instalado; 

14.4.5. Declaração da CONCESSIONÁRIA contendo o valor do seu capital social 

integralizado e as alterações na sua composição societária. 

CLÁUSULA 15 DA TRANSFERÊNCIA DA CONCESSÃO E DO CONTROLE DA 

CONCESSIONÁRIA 

15.1. Sob pena de caducidade da CONCESSÃO, nenhuma alteração societária será 

admitida no âmbito da CONCESSIONÁRIA até o final da Subfase I – Operação Inicial e 

Modernização, salvo em situações excepcionais, devidamente autorizadas pelo PODER 

CONCEDENTE, em que reste demonstrado o risco de prejuízo para a continuidade do objeto 

do presente CONTRATO. 

15.2. Durante todo o prazo de vigência, a transferência da CONCESSÃO ou do 

CONTROLE acionário direto da CONCESSIONÁRIA somente poderá ocorrer mediante prévia 

anuência do PODER CONCEDENTE, observadas as condições fixadas neste CONTRATO, e 

desde que não prejudique ou coloque em risco a execução do CONTRATO. 
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15.3. A transferência da CONCESSÃO ou do CONTROLE acionário direto da 

CONCESSIONÁRIA somente poderá ser autorizada depois de concluída a Subfase I – 

Operação Inicial e Modernização mediante a comprovação do cumprimento regular das 

obrigações assumidas pela CONCESSIONÁRIA, ressalvado o disposto na subcláusula 15. 

15.4. Para fins de obtenção da anuência para a transferência, o recipiente deverá: 

a) atender às exigências de capacidade técnica, qualificação econômico-financeira,

regularidade jurídica, fiscal e trabalhista necessárias à execução do objeto do 

CONTRATO; 

b) prestar e manter as garantias pertinentes, conforme o caso; e

c) comprometer-se a cumprir com todas as cláusulas deste CONTRATO.

15.5. A transferência, total ou parcial, da CONCESSÃO e/ou do CONTROLE acionário

direto da CONCESSIONÁRIA sem a prévia autorização do PODER CONCEDENTE, implicará

a caducidade da CONCESSÃO.

15.6. A autorização para a transferência da CONCESSÃO ou do CONTROLE acionário 

direto, caso seja concedida pelo PODER CONCEDENTE, será formalizada, por escrito, 

indicando as condições e requisitos para sua realização. 

15.7. A transferência ou alteração do CONTROLE acionário indireto ou de participação 

acionária que não implique a transferência do controle acionário direto da CONCESSIONÁRIA 

deverá ser objeto de comunicação ao PODER CONCEDENTE, com antecedência mínima de 

10 (dez) dias antes da efetivação da respectiva operação, observado o disposto na subcláusula 

15. 

15.8. Para fins da autorização de que trata esta cláusula, o PODER CONCEDENTE 

examinará o pedido apresentado pela CONCESSIONÁRIA no prazo de até 30 (trinta) dias, 

prorrogáveis por igual período, caso necessário, podendo, a seu critério, solicitar 

esclarecimentos e documentos adicionais à CONCESSIONÁRIA e/ou convocar os acionistas 

da CONCESSIONÁRIA e promover quaisquer outras diligências que considerar adequadas. 

CLÁUSULA 16 DOS FINANCIAMENTOS 
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16.1. A CONCESSIONÁRIA é a única e exclusiva responsável pela obtenção dos 

financiamentos necessários à execução do objeto da CONCESSÃO, de modo a cumprir, cabal 

e tempestivamente, com todas as obrigações assumidas no CONTRATO. 

16.2. A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar ao PODER CONCEDENTE cópia dos 

contratos de financiamento e de garantia que venha a celebrar, bem como de documentos 

representativos dos títulos e valores mobiliários que venha a emitir, e quaisquer alterações destes 

instrumentos, no prazo de 30 (trinta) dias úteis contados da data de sua assinatura e emissão, 

conforme o caso. 

16.2.1. A CONCESSIONÁRIA deverá, ainda, apresentar ao PODER CONCEDENTE os 

comprovantes de quitação dos financiamentos por ela contratados. 

16.3. Na hipótese de a CONCESSIONÁRIA vir a celebrar contrato de FINANCIAMENTO 

com terceiro, poderá oferecer em garantia, de acordo com o disposto nos arts. 28 e 28-A da Lei 

Federal nº 8.987/95, os direitos emergentes da CONCESSÃO, observadas as disposições 

abaixo. 

16.3.1. O oferecimento, em garantia, dos direitos emergentes da CONCESSÃO no(s) 

FINANCIAMENTO(S) vinculado(s) ao objeto do CONTRATO somente poderá 

ocorrer até o limite que não comprometa a operacionalização e a continuidade da 

CONCESSÃO, observada sempre a prioridade dos pagamentos devidos ao PODER 

CONCEDENTE previstos neste CONTRATO. 

16.3.2. As ações de emissão da CONCESSIONÁRIA poderão, mediante prévia comunicação 

ao PODER CONCEDENTE, ser dadas em garantia de FINANCIAMENTO(S), ou 

como contragarantia de operações diretamente vinculadas ao cumprimento de 

obrigações decorrentes do CONTRATO, estando a sua execução, porém, condicionada 

à prévia autorização do PODER CONCEDENTE, observado o disposto na 

CLÁUSULA 15. 

16.4. É permitida a cessão, pela CONCESSIONÁRIA, de direitos creditórios decorrentes 

deste CONTRATO a terceiros, tais como os relativos às indenizações ou quaisquer outros 

valores eventualmente devidos a ela pelo PODER CONCEDENTE no âmbito da 

CONCESSÃO, inclusive quanto às indenizações decorrentes da extinção antecipada do 

CONTRATO, as RECEITAS ACESSÓRIAS e CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL. 
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16.5. É permitido à CONCESSIONÁRIA estipular, nos instrumentos respectivos, a 

realização de pagamentos diretos, em favor dos FINANCIADORES, das obrigações pecuniárias 

assumidas pelo PODER CONCEDENTE, nos termos deste CONTRATO. 

16.6. Os contratos de FINANCIAMENTO da CONCESSIONÁRIA poderão outorgar ao(s) 

FINANCIADOR(ES), de acordo com as regras de direito privado aplicáveis, o direito de 

assumir o CONTROLE ou administração temporária da SPE em caso de inadimplemento 

contratual pela CONCESSIONÁRIA dos referidos contratos de FINANCIAMENTO, ou em 

caso de inadimplemento deste CONTRATO, quando constatado que tais inadimplementos 

inviabilizem ou coloquem em risco a CONCESSÃO. 

16.7. Quando configurada inadimplência do FINANCIAMENTO ou da execução do 

CONTRATO por parte da CONCESSIONÁRIA, que possa dar ensejo à assunção de controle 

ou administração temporária mencionada nesta cláusula, o FINANCIADOR deverá notificar a 

CONCESSIONÁRIA e o PODER CONCEDENTE, informando sobre a inadimplência e 

abrindo à CONCESSIONÁRIA prazo para purgar o inadimplemento. 

16.8. Para que possam assumir o CONTROLE ou administração temporária da 

CONCESSIONÁRIA, os FINANCIADORES deverão: 

a) comprometer-se a cumprir todas as cláusulas do CONTRATO de CONCESSÃO, do

EDITAL e seus ANEXOS; 

b) informar que atendem aos requisitos de regularidade jurídica e fiscal necessários à

execução do objeto do CONTRATO; 

c) apresentar plano relativo à promoção da reestruturação financeira da

CONCESSIONÁRIA e da continuidade da CONCESSÃO; 

d) apresentar as justificativas e demais elementos que possam subsidiar a análise do

pedido pelo PODER CONCEDENTE, dentre os quais: 

(i) cópia de atas de reuniões de sócios ou acionistas da CONCESSIONÁRIA;

(ii) correspondências trocadas sobre o assunto entre os interessados;

(iii) relatórios de auditoria;
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(iv) demonstrações financeiras; e

(v) outros documentos pertinentes.

16.9. A transferência do CONTROLE ou administração temporária da 

CONCESSIONÁRIA pelos FINANCIADORES a terceiros dependerá de autorização prévia do 

PODER CONCEDENTE, condicionada à demonstração de que o destinatário da transferência 

atende às exigências técnicas, financeiras e de regularidade jurídica e fiscal exigidas pelo 

EDITAL, consideradas proporcionalmente ao estágio de execução do CONTRATO. 

16.10. A assunção do CONTROLE ou administração temporária da CONCESSIONÁRIA, 

nos termos desta cláusula, não alterará as obrigações da CONCESSIONÁRIA e de seus 

CONTROLADORES perante o PODER CONCEDENTE, tampouco elidirá a aplicação de 

penalidades em razão de eventuais inadimplementos ao CONTRATO. 

16.11. Para fins da autorização de que trata esta cláusula, o PODER CONCEDENTE 

examinará o pedido apresentado pelos FINANCIADORES no prazo de até 30 (trinta) dias, 

prorrogáveis por igual período, caso necessário, podendo, a seu critério, solicitar 

esclarecimentos e documentos adicionais à CONCESSIONÁRIA e aos FINANCIADORES 

e/ou convocar os acionistas da CONCESSIONÁRIA e promover quaisquer outras diligências 

que considerar adequadas. 

16.11.1. Caso o PODER CONCEDENTE entenda que o(s) FINANCIADOR(ES) não 

dispõe(m) de capacidade financeira ou que não preencha(m) os requisitos de habilitação 

necessários à assunção dos SERVIÇOS, poderá negar, de maneira motivada, a assunção 

do controle ou a administração temporária da SPE. 

16.11.1.1. Na hipótese de o PODER CONCEDENTE negar a assunção do controle ou a 

administração temporária da SPE pelo(s) FINANCIADOR(ES), além da 

demonstração cabal de que não preenche(m) algum dos requisitos expressos neste 

CONTRATO, deverá conceder o prazo de 10 (dez) dias para que o(s) 

FINANCIADOR(ES) apresente(m) outra proposta, para que a SPE se torne 

adimplente com as suas obrigações. 

16.12. Nos termos do art. 5°, inciso IX, da Lei Federal n° 11.079, de 30 de dezembro de 

2004, a CONCESSIONÁRIA deverá compartilhar com o PODER CONCEDENTE, na razão de 

50% (cinquenta por cento), os ganhos econômicos que obtiver, em decorrência da redução do 
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risco de crédito dos financiamentos eventualmente tomados em virtude da renegociação das 

condições anteriormente contratadas ou da quitação antecipada das obrigações. 

16.13. A CONCESSIONÁRIA não poderá invocar qualquer disposição, cláusula ou 

condição dos contratos de financiamento, ou qualquer atraso no desembolso dos respectivos 

recursos, para se eximir, total ou parcialmente, das obrigações assumidas no CONTRATO. 

CAPÍTULO VI – DAS OBRIGAÇÕES 

CLÁUSULA 17 DAS OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA 

17.1. A CONCESSIONÁRIA estará sempre vinculada ao disposto neste CONTRATO, no 

EDITAL, e nos respectivos ANEXOS e na legislação vigente, quanto à execução do objeto do 

CONTRATO. 

17.2. São obrigações da CONCESSIONÁRIA, sem prejuízo das demais obrigações 

estabelecidas neste CONTRATO, em seus ANEXOS e na legislação aplicável: 

a) prestar SERVIÇO adequado, na forma deste CONTRATO e seus ANEXOS;

b) captar, aplicar e gerir os recursos financeiros necessários à execução do objeto do

CONTRATO; 

c) manter programa de treinamento de pessoal na busca permanente de qualidade na

prestação do SERVIÇO adequado; 

d) cumprir e respeitar as cláusulas e condições deste CONTRATO e seus ANEXOS, as

determinações do PODER CONCEDENTE; 

e) dispor de equipamentos, materiais e equipe adequados para a consecução de todas as

obrigações estabelecidas neste CONTRATO, com a eficiência e a qualidade 

contratualmente definidas; 

f) manter, durante todo o prazo do CONTRATO, as condições necessárias à execução

do objeto do CONTRATO; 

g) assumir integral responsabilidade, civil e penal, pela boa execução e eficiência dos

SERVIÇOS, bem como pelos danos decorrentes da execução do objeto, inclusive quanto 

a terceiros, observados os seguros obrigatórios; 
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h) assumir a integral responsabilidade por quaisquer acidentes de trabalho na execução

do objeto do CONTRATO, assim como pelo uso indevido de patentes e/ou de direitos 

autorais; 

i) realizar os INVESTIMENTOS OBRIGATÓRIOS conforme os cronogramas e

especificações do ANEXO C – CADERNO DE ENCARGOS DA 

CONCESSIONÁRIA; 

j) observar os parâmetros técnicos, condições e demais elementos indicados no ANEXO

G – DOCUMENTOS OPERACIONAIS; 

k) responsabilizar-se pelos danos causados, por si, seus representantes, prepostos ou

subcontratados, na execução da CONCESSÃO, perante o PODER CONCEDENTE ou 

terceiros, contratando os seguros obrigatórios descritos no CONTRATO; 

l) cumprir com todas as determinações legais e regulamentares quanto à legislação

tributária, trabalhista, previdenciária, de segurança e medicina do trabalho em relação 

aos seus empregados, prestadores de serviços, contratados ou subcontratados, isentando 

o PODER CONCEDENTE de qualquer responsabilização relacionada;

m) cumprir e observar todas as normas e exigências legais ambientais e obter, quando

aplicável, todas as licenças, permissões e autorizações exigidas para a plena execução 

do objeto do CONTRATO, notadamente para a realização dos INVESTIMENTOS 

OBRIGATÓRIOS e prestação dos SERVIÇOS, devendo se responsabilizar por todas as 

providências necessárias para sua obtenção junto aos órgãos competentes, arcando com 

todas as despesas e os custos envolvidos, salvo quando tal obrigação tenha sido atribuída 

ao PODER CONCEDENTE; 

n) dar conhecimento imediato ao PODER CONCEDENTE quanto a todo e qualquer

evento que altere de modo relevante o normal desenvolvimento da prestação dos 

SERVIÇOS, ou que possa vir a prejudicar ou impedir o pontual e tempestivo 

cumprimento das obrigações previstas neste CONTRATO, e/ou que possa constituir 

causa de intervenção, caducidade ou rescisão da CONCESSÃO, incluindo-se ações 

judiciais e procedimentos administrativos, apresentando, por escrito e no prazo mínimo 

necessário, relatório detalhado sobre esses fatos, e incluindo, se for o caso, contribuições 

de entidades especializadas, externas à CONCESSIONÁRIA, com as medidas tomadas 
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ou a serem tomadas para superar ou sanar a situação; 

o) comunicar ao PODER CONCEDENTE todas as circunstâncias ou ocorrências que,

constituindo motivos de CASO FORTUITO ou FORÇA MAIOR, impeçam ou venham 

a impedir a correta execução do CONTRATO; 

p) disponibilizar ao PODER CONCEDENTE, trimestralmente e sempre que solicitado,

relatório com as reclamações da população, bem como as respostas fornecidas e as 

providências adotadas em cada caso; 

q) apresentar ao PODER CONCEDENTE relatórios técnicos operacionais e financeiros,

mensais e anuais, de forma a retratar o fiel andamento dos SERVIÇOS; 

r) apresentar ao PODER CONCEDENTE, anualmente, em até 30 (trinta) dias, contados

do encerramento do prazo legal para sua aprovação o balanço patrimonial e a 

demonstração de resultados correspondentes, relatório auditado de sua situação contábil, 

e relatório anual de conformidade, contendo a descrição:  

(i) das atividades realizadas;

(ii) das receitas da CONCESSIONÁRIA e RECEITAS ACESSÓRIAS auferidas

no período; 

(iii) dos INVESTIMENTOS OBRIGATÓRIOS e desembolsos realizados;

(iv) das obras realizadas;

(v) dos SERVIÇOS prestados;

(vi) das atividades de manutenção preventiva e emergencial realizadas;

(vii) dos eventuais períodos de interrupção dos SERVIÇOS e suas justificativas; e

(viii) outros dados relevantes;

s) manter atualizada a relação de BENS REVERSÍVEIS sob sua gestão, bem como dos

bens inservíveis, com registro, quanto a esses últimos, do oportuno descarte, leilão ou 

doação; 

t) cooperar e apoiar as atividades de acompanhamento e fiscalização do PODER
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CONCEDENTE, nos termos do CONTRATO, permitindo o acesso irrestrito aos 

equipamentos e às instalações atinentes ao objeto do CONTRATO, inclusive registros 

contábeis, dados e informações operacionais, nos termos desta subcláusula; 

u) atender a convocações formalmente encaminhadas pelo PODER CONCEDENTE,

inclusive para participar de reuniões, para apresentação de esclarecimentos e resultados 

da CONCESSÃO; 

v) comunicar ao PODER CONCEDENTE e aos órgãos ambientais competentes a

respeito de ação ou omissão que venha a ser de seu conhecimento, que provoque 

contaminação dos recursos naturais ou que prejudique a prestação dos SERVIÇOS, ou 

ações a ele vinculadas, para que tais autoridades diligenciem as providências 

competentes; 

w) indicar e manter um ou mais responsável(is) técnico(s) à frente dos trabalhos com

poderes para representar a CONCESSIONÁRIA junto ao PODER CONCEDENTE, 

indicando as formas para contato; 

x) zelar pelo patrimônio do PODER CONCEDENTE, assumindo a responsabilidade por

sua integridade; 

y) manter seus funcionários, bem como funcionários das subcontratadas, devidamente

uniformizados e identificados; 

z) responsabilizar-se pela interlocução com terceiros, tais como órgãos públicos, a

DISTRIBUIDORA, concessionárias de serviços públicos e empresas privadas (água e 

esgoto, gás, telefonia, TV a cabo etc.), visando ao correto desenvolvimento de todos os 

trabalhos previstos no objeto deste CONTRATO; 

aa) conservar e manter atualizados todos os bens, equipamentos, tecnologias e 

instalações empregados na CONCESSÃO, em perfeitas condições de funcionamento, 

bem como reparar suas unidades e promover, oportunamente, as substituições 

demandadas em função do desgaste, superação tecnológica ou término da sua vida útil, 

e, ainda, promover os reparos ou modernizações necessárias à boa execução e à 

preservação da adequação das atividades e SERVIÇOS, em observância ao princípio da 

atualidade; 
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bb) responsabilizar-se, exclusivamente, pelo pagamento das faturas emitidas pela 

DISTRIBUIDORA referentes ao fornecimento de energia elétrica para a REDE DE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA;  

cc) arcar com todas as despesas relativas a serviços que utilizar, tais como água,

esgoto, telefone, gás, coleta de lixo, e outras, devendo, quando necessário providenciar 

e arcar com a respectiva despesa de instalação dos medidores individuais de consumo; 

dd) manter em arquivo todas as informações quanto aos SERVIÇOS executados

durante a vigência da CONCESSÃO, permitindo ao PODER CONCEDENTE livre 

acesso a elas a qualquer momento; 

ee) promover a transição dos SERVIÇOS para o PODER CONCEDENTE ou para 

nova concessionária; 

ff) cumprir e fazer cumprir a legislação de proteção ambiental; 

gg) prestar SERVIÇO adequado, sem qualquer tipo de discriminação e sem 

incorrer em abuso de poder econômico, atendendo às condições de regularidade, 

continuidade, eficiência, segurança e cortesia na prestação; 

hh) responsabilizar-se, de forma exclusiva, pelos ônus trabalhistas e 

previdenciários dos seus funcionários envolvidos na CONCESSÃO, bem como, pelo 

pagamento de outros emolumentos pertinentes e prescritos em Lei; 

ii) responsabilizar-se e custear as despesas de combustível, manutenção, material de

segurança, uniforme, peças e acessórios dos SERVIÇOS objeto da CONCESSÃO; 

jj) empregar pessoal habilitado e idôneo, nos limites das necessidades exigidas para 

tanto; 

kk) elaborar e implementar esquemas de atendimento dos SERVIÇOS concedidos 

para as situações de emergência, mantendo disponíveis recursos materiais e humanos 

para tanto; 

ll) garantir o pronto restabelecimento dos SERVIÇOS, caso interrompidos, com a

eliminação de obstáculos e impedimentos; 
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mm) executar todas as obras, SERVIÇOS e atividades relativos à CONCESSÃO

com zelo, diligência e economia, procurando sempre utilizar a melhor técnica aplicável 

a cada uma das tarefas desempenhadas e obedecendo rigorosamente às normas, padrões 

e especificações previstas neste CONTRATO; 

nn) submeter à aprovação do PODER CONCEDENTE, por escrito e com 

antecedência mínima de 15 (quinze) dias, o esquema alternativo que pretende adotar 

quando da realização de manutenção preventiva que obrigue à interrupção dos 

SERVIÇOS concedidos; 

oo) divulgar, adequadamente a ocorrência de situações excepcionais, a adoção de 

esquemas especiais de operação e a realização dos SERVIÇOS, em especial àquelas que 

obriguem à interrupção da prestação dos SERVIÇOS concedidos; 

pp) apoiar a ação das autoridades e representantes do Poder Público, em especial 

da polícia, dos bombeiros, da defesa civil, da saúde e do meio ambiente, no que concerne 

os SERVIÇOS concedidos; 

qq) providenciar para que seus funcionários e agentes, encarregados da segurança 

de bens e pessoas, sejam registrados junto às repartições competentes, portem crachá 

indicativo de suas funções e estejam instruídos a prestar apoio à ação da autoridade 

policial; 

rr) cumprir e responder às determinações da legislação e das normas relativas à higiene, 

medicina e segurança do trabalho; 

ss) realizar as contratações de mão de obra pelas disposições de direito privado aplicáveis 

e, quando for o caso, pela legislação trabalhista, não se estabelecendo qualquer relação 

entre aqueles contratados pela CONCESSIONÁRIA e o PODER CONCEDENTE; 

tt) admitir a mão de obra necessária ao desempenho dos SERVIÇOS, correndo por sua 

conta, também, os encargos necessários e demais exigências das leis trabalhistas, 

previdenciárias, fiscais, comerciais e outras de qualquer natureza, bem como indenização 

de acidentes de trabalho de qualquer natureza, respondendo a CONCESSIONÁRIA 

pelos danos causados por seus empregados, auxiliares e prepostos, ao patrimônio público 

ou a outrem; 
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uu) acatar solicitação do PODER CONCEDENTE de afastamento e/ou dispensa 

de empregado cuja conduta seja prejudicial ao bom andamento dos serviços, num prazo 

máximo de 48 (quarenta e oito) horas; 

vv) fornecer aos seus empregados uniformes, equipamentos de segurança e

proteção individual, com luvas, capas protetoras em dias de chuva, coletes refletores, 

bonés, entre outros, específicos para cada tipo de SERVIÇO, bem como, exigir e 

fiscalizar o uso dos uniformes e equipamentos de segurança, proteção e higiene no 

trabalho; 

ww) cumprir a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para 

reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos 

previstas em outras normas específicas; 

xx) contratar os seguros para os riscos da CONCESSÃO nos termos deste

CONTRATO, responsabilizando-se, em qualquer caso, pelos danos causados por si, seus 

representantes, prepostos ou subcontratados, na execução da CONCESSÃO, perante o 

PODER CONCEDENTE ou terceiros;  

yy) observar as regras de compartilhamento de receitas e ganhos, nos termos deste 

CONTRATO; 

zz) ceder os direitos de propriedade intelectual relacionados diretamente ao 

OBJETO do presente CONTRATO, incluindo o(s) software(s) utilizado(s) na operação 

e manutenção da REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, as informações técnicas e 

comerciais pertinentes, e o know-how aplicado, os quais integrarão o conjunto de BENS 

REVERSÍVEIS, devendo-se observar, especialmente quanto aos softwares, a atualidade 

dos sistemas e das suas funcionalidades. 

17.3. É vedado à CONCESSIONÁRIA: 

a) conceder empréstimos, financiamentos e/ou quaisquer outras formas de transferência

de recursos para seus acionistas e/ou PARTES RELACIONADAS, exceto transferências 

de recursos a título de: 

(i) distribuição de dividendos;

l)refeítura bt ,Srobotu,kí 
Estado de São Paulo 

PRAÇA MARTIM MOREIRA, Nº 142-CENTRO-CEP.: 14340-000-FONE: (16) 3664-9100 - BRODOWSKI-SP 



38 

(ii) redução de capital, na forma prevista neste CONTRATO;

(iii) pagamento de juros sobre capital próprio; e

(iv) eventual contratação de obras ou serviços, observados, em qualquer caso, os

termos e condicionantes previstos neste CONTRATO. 

b) prestar fiança, aval ou qualquer outra forma de garantia em favor de suas PARTES

RELACIONADAS e/ou terceiros, ressalvadas as hipóteses expressamente admitidas 

neste CONTRATO. 

17.3.1. A CONCESSIONÁRIA não poderá distribuir lucros e dividendos caso tenha sido 

comprovado, mediante procedimento administrativo competente, assegurado o direito 

ao contraditório e ampla defesa, o descumprimento das metas e cronogramas 

estabelecidos neste CONTRATO e em seus ANEXOS. 

CLÁUSULA 18 DOS DIREITOS DA CONCESSIONÁRIA 

18.1. A CONCESSIONÁRIA, sem prejuízo e adicionalmente a outros direitos previstos na 

legislação aplicável e neste CONTRATO, terá direito a: 

a) obtenção da remuneração prevista neste CONTRATO, por meio do pagamento da

CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL pelo PODER CONCEDENTE, e eventuais multas e 

demais encargos moratórios por seu atraso ou inadimplemento, e da obtenção das 

RECEITAS ACESSÓRIAS;  

b) fazer jus à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, na forma deste

CONTRATO; 

c) oferecer os direitos emergentes da CONCESSÃO, e as indenizações porventura

devidas à CONCESSIONÁRIA, em garantia ao(s) FINANCIAMENTO(S) obtido(s) 

para a consecução do objeto do CONTRATO, nos termos das cláusulas deste 

CONTRATO, além de outras garantias que venham a ser exigidas pelo(s) 

FINANCIADOR(ES), desde que isso não comprometa a operacionalização e a 

continuidade da execução dos INVESTIMENTOS OBRIGATÓRIOS e dos 

SERVIÇOS;  

d) subcontratar terceiros, sob sua total responsabilidade, para o desenvolvimento de
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atividades relacionadas à execução do objeto do CONTRATO, e/ou para implementar 

projetos associados à CONCESSÃO, inclusive Organizações Sociais (OSs) ou 

Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs), nos termos da 

legislação; e 

e) requisitar e obter informações necessárias sobre os SERVIÇOS, prestando-as ao

PODER CONCEDENTE, quando assim exigido. 

18.1.1. Para fins do disposto na alínea (d) da subcláusula 18, a CONCESSIONÁRIA deverá 

adotar todas as cautelas para que os terceiros contratados ou subcontratados sejam 

detentores de capacidade técnica compatível com as atividades objeto do CONTRATO. 

18.1.1.1. O conhecimento do PODER CONCEDENTE acerca de eventuais contratos 

firmados pela CONCESSIONÁRIA com subcontratados ou terceiros não a exime 

do cumprimento das obrigações por ela assumidas neste CONTRATO. 

CLÁUSULA 19 DAS OBRIGAÇÕES DO PODER CONCEDENTE 

19.1. São obrigações do PODER CONCEDENTE, sem prejuízo de outras obrigações 

previstas neste CONTRATO, em seus ANEXOS e na legislação aplicável: 

a) garantir à CONCESSIONÁRIA condições para a plena prestação dos SERVIÇOS e

obtenção de RECEITAS ACESSÓRIAS, na forma prevista neste CONTRATO e em 

seus ANEXOS; 

b) realizar o pagamento tempestivo da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL;

c) garantir permanentemente o livre acesso da CONCESSIONÁRIA e de sua equipe e

funcionários à REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, para a execução do objeto do 

CONTRATO, durante a vigência do CONTRATO; 

d) disponibilizar à CONCESSIONÁRIA os bens que ficarão sob sua gestão, necessários

ao desenvolvimento adequado do objeto do CONTRATO, na data de início da FASE DE 

OPERAÇÃO, livres e desimpedidos, no estado em que se encontram, acompanhados da 

relação de completa de bens, nos termos da subcláusula 8.1.1; 

e) rescindir, até a DATA DE EFICÁCIA, todos os contratos, que versem sobre a

modernização, otimização e expansão da REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA; 
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f) rescindir, até a data prevista para o início da FASE DE OPERAÇÃO, todos os

contratos, que versem sobre a operação e manutenção da REDE DE ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA; 

g) responsabilizar-se pelos ônus, danos, despesas, pagamentos, indenizações e eventuais

medidas judiciais decorrentes de atos ou fatos, inclusive de natureza ambiental, 

anteriores à DATA DA EFICÁCIA do CONTRATO, bem como de atos ou fatos que, 

embora posteriores à DATA DE EFICÁCIA do CONTRATO, se refiram a riscos a ele 

alocados; 

h) fornecer todas as informações disponíveis e necessárias ao desenvolvimento da

CONCESSÃO; 

i) fundamentar adequadamente suas decisões, aprovações, pedidos ou demais atos

praticados ao abrigo deste CONTRATO; 

j) indicar formalmente o(s) agente(s) público(s) responsáveis pelo acompanhamento do

CONTRATO; 

k) acompanhar o cumprimento deste CONTRATO, bem como analisar as informações

prestadas pela CONCESSIONÁRIA, incluindo-se os relatórios auditados da situação 

contábil da SPE, contemplando, entre outros, o balanço patrimonial e a demonstração de 

resultados; 

l) adotar as demais medidas necessárias ao cumprimento regular do presente

CONTRATO em caso de inadimplemento das obrigações assumidas pela 

CONCESSIONÁRIA; 

m) emitir tempestivamente as licenças e autorizações que sejam necessárias à execução

do objeto do CONTRATO e que estejam sob a sua competência e responsabilidade, nos 

termos da legislação pertinente;  

n) colaborar, dentro da sua esfera de competências e observados os termos da legislação

pertinente, com a obtenção das licenças, permissões e autorizações eventualmente 

necessárias para a execução do CONTRATO junto aos órgãos estaduais ou federais, bem 

como junto à DISTRIBUIDORA, inclusive com a participação em reuniões técnicas e 

pronto envio de manifestações necessárias; 
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o) disponibilizar à sociedade civil em geral, com periodicidade bianual, relatórios sobre

serviços prestados pela CONCESSIONÁRIA e os resultados alcançados pela 

CONCESSÃO, em observância à legislação aplicável; 

p) consignar nos orçamentos anuais, durante o prazo do CONTRATO, dotações

suficientes, bem como utilizar as garantias que forem necessárias para cumprir as 

obrigações pecuniárias assumidas junto à CONCESSIONÁRIA por força do 

CONTRATO; 

q) receber todos os BENS REVERSÍVEIS na extinção da CONCESSÃO;

r) exigir a dispensa de todo empregado cuja conduta seja prejudicial ao bom andamento

do SERVIÇO; 

s) publicar os decretos de utilidade pública porventura necessários para fins de

desapropriação ou constituição de servidão administrativa, bem como praticar os atos 

executórios e arcar com as indenizações porventura devidas; 

t) aplicar as sanções e penalidades e adotar as demais medidas necessárias ao

cumprimento regular do presente CONTRATO em caso de inadimplemento das 

obrigações assumidas pela CONCESSIONÁRIA; 

u) regulamentar e fiscalizar a prestação dos SERVIÇOS.

CLÁUSULA 20 DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA POPULAÇÃO 

20.1. Sem prejuízo de outros direitos e obrigações previstos na Lei Federal nº 13.460, de 

26 de junho de 2017, são direitos e obrigações da população: 

20.1.1. Receber SERVIÇOS adequados, conforme disposições estabelecidas no 

CONTRATO e no ANEXO C – CADERNO DE ENCARGOS DA 

CONCESSIONÁRIA; 

20.1.2. Receber informações da CONCESSIONÁRIA e do PODER CONCEDENTE para 

defesa de interesses individuais ou coletivos; 

20.1.3. Efetuar o pagamento da CIP, sob pena de aplicação das penalidades previstas na 

legislação vigente; 
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20.1.4. Levar ao conhecimento do PODER CONCEDENTE e da CONCESSIONÁRIA as 

irregularidades relativas à CONCESSÃO de que tenham conhecimento; 

20.1.5. Comunicar às autoridades competentes os atos ilícitos praticados pela 

CONCESSIONÁRIA na execução do CONTRATO; 

20.1.6. Contar com canais de comunicação físicos e eletrônicos efetivos (sítio na internet, 

endereço de correio eletrônico) para fazer reclamações, sugestões e elogios à 

CONCESSÃO; 

20.1.7. Contribuir para a conservação dos BENS REVERSÍVEIS. 

CAPÍTULO VII – DOS INVESTIMENTOS E SERVIÇOS 

CLÁUSULA 21 DOS INVESTIMENTOS OBRIGATÓRIOS 

21.1. Competirá à CONCESSIONÁRIA, no âmbito desta CONCESSÃO, realizar os 

INVESTIMENTOS OBRIGATÓRIOS previstos no ANEXO C – CADERNO DE ENCARGOS 

DA CONCESSIONÁRIA, respeitados os cronogramas ali dispostos. 

21.2. O PODER CONCEDENTE acompanhará a execução dos INVESTIMENTOS 

OBRIGATÓRIOS e expedirá determinações à CONCESSIONÁRIA sempre que, 

justificadamente, entender que o cronograma previsto no ANEXO C – CADERNO DE 

ENCARGOS DA CONCESSIONÁRIA possa vir a ser comprometido ou ainda que a qualidade 

dos INVESTIMENTOS OBRIGATÓRIOS se encontre comprometida, sem prejuízo de 

eventual aplicação de sanções previstas neste CONTRATO. 

21.3. O PODER CONCEDENTE poderá exigir da CONCESSIONÁRIA, quando for o 

caso, a elaboração de planos para a recuperação de atrasos na execução dos INVESTIMENTOS 

OBRIGATÓRIOS visando ao atendimento do cronograma previsto no ANEXO C – CADERNO 

DE ENCARGOS DA CONCESSIONÁRIA, observada a causa do atraso e que a 

responsabilidade pelos custos da elaboração e da implementação do plano seguirá a alocação de 

riscos do presente CONTRATO. 

21.4. Para o recebimento dos INVESTIMENTOS OBRIGATÓRIOS, o PODER 

CONCEDENTE deverá realizar vistoria completa das instalações, equipamentos e bens, 

mediante solicitação da CONCESSIONÁRIA. 
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21.4.1. O PODER CONCEDENTE deverá atender à solicitação da vistoria no prazo 

improrrogável de 30 (trinta) dias. 

21.4.2. O não comparecimento injustificado do PODER CONCEDENTE à vistoria 

convocada implicará em recebimento da parcela entregue. 

21.5. O PODER CONCEDENTE pronunciar-se-á acerca da integralidade do 

INVESTIMENTO OBRIGATÓRIO executado, apontando detalhadamente as irregularidades 

ou incorreções constatadas que impeçam o seu recebimento, e indicando, em uma única 

manifestação, as exigências a serem cumpridas, bem como determinando o prazo para a 

realização das correções. 

21.5.1. O PODER CONCEDENTE deverá manifestar-se na forma da subcláusula 21.5 no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da realização da vistoria. 

21.5.2. A ausência de manifestação do PODER CONCEDENTE no prazo assinalado 

implicará em recebimento da parcela entregue. 

CLÁUSULA 22 INTERFERÊNCIAS 

22.1. O PODER CONCEDENTE é responsável pela execução e custeio de quaisquer 

remanejamentos, remoções ou realocações de todas as interferências identificadas para a 

exploração da CONCESSÃO. 

22.2. A CONCESSIONÁRIA não será responsável por atrasos na execução dos 

INVESTIMENTOS OBRIGATÓRIOS e prestação dos SERVIÇOS decorrentes de atrasos no 

remanejamento, remoção ou realocação de interferências a que não tenha dado causa. 

22.3. Para fins das subcláusulas 22 e 22.2, entende-se por interferências obstáculos naturais 

ou artificiais, tais como, mas sem limitação, árvores, obstáculos geológicos, redes de energia 

elétrica, telefonia e transmissão de dados, adutoras, gasodutos e similares e achados 

arqueológicos e/ou relevantes ao patrimônio histórico. 

22.4. Em nenhum caso poderá a CONCESSIONÁRIA ser penalizada por atos, omissões ou 

atrasos imputáveis ao PODER CONCEDENTE ou à DISTRIBUIDORA. 

CLÁUSULA 23 DOS INVESTIMENTOS ADICIONAIS E RECEITAS ACESSÓRIAS 
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23.1. A CONCESSIONÁRIA fica desde já autorizada pelo PODER CONCEDENTE a 

realizar INVESTIMENTOS ADICIONAIS e explorar fontes de RECEITAS ACESSÓRIAS, 

observado o disposto neste CONTRATO, desde que a realização ou exploração não estejam 

proibidas pela legislação vigente. 

23.1.1. Dentre as fontes de RECEITAS ACESSÓRIAS pré-autorizadas estão, 

exemplificativamente: 

a) Compartilhamento oneroso de postes de titularidade da CONCESSIONÁRIA com

terceiros, tais como concessionárias de telefonia, TV a cabo, internet, dentre outros; 

b) Compartilhamento oneroso de dutos de titularidade da CONCESSIONÁRIA com

terceiros, tais como concessionárias de telefonia, TV a cabo, internet, dentre outros; 

c) Exploração de dispositivos destinados à publicidade nos postes de titularidade da

CONCESSIONÁRIA, conforme projetos aprovados pelo PODER CONCEDENTE; 

d) Permissão onerosa de instalação de equipamentos de monitoramento nos postes de

titularidade da CONCESSIONÁRIA, tais como câmeras de segurança e de 

monitoramento de tráfego; 

e) Geração de energia elétrica por painéis fotovoltaicos instalados em postes de

titularidade da CONCESSIONÁRIA, observada a legislação aplicável ao setor; 

f) Comercialização de créditos de carbono;

g) Prestação de serviços de iluminação ornamental e para eventos, tais como, sem

limitação, iluminação de edifícios públicos federais, estaduais ou municipais, iluminação 

de edifícios privados e iluminação natalina; 

h) Instalação de postes fora das hipóteses previstas na CLÁUSULA 7, mediante

demanda de terceiros, sejam eles particulares ou integrantes do Poder Público; 

i) Alienação dos bens retirados da REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA em

decorrência do processo de modernização e otimização previsto neste CONTRATO e 

nos ANEXOS. 
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23.2. A proposta de exploração de outras fontes de RECEITAS ACESSÓRIAS deverá ser 

apresentada pela CONCESSIONÁRIA ao PODER CONCEDENTE para aprovação, 

acompanhada de projeto de viabilidade jurídica, técnica e econômico-financeira, bem como da 

comprovação da compatibilidade da exploração comercial pretendida com as normas legais e 

regulamentares aplicáveis ao CONTRATO. 

23.2.1. Uma vez aprovada pelo PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONÁRIA deverá 

manter contabilidade específica de cada contrato referente à exploração de fontes de 

RECEITAS ACESSÓRIAS. 

23.3. As PARTES compartilharão as RECEITAS ACESSÓRIAS decorrentes das 

atividades referidas nesta cláusula sendo que, a cada exercício fiscal, a CONCESSIONÁRIA 

fará jus a todas as RECEITAS ACESSÓRIAS até que os custos e despesas de desenvolvimento 

de tais atividades e projetos sejam recuperados. 

23.4. O valor da parcela das RECEITAS ACESSÓRIAS devida ao PODER 

CONCEDENTE será de 20% (vinte por cento) da receita bruta auferida com tais atividades, 

devendo a CONCESSIONÁRIA apresentar o percentual para análise e prévia anuência ao 

PODER CONCEDENTE. 

23.5. A parcela das RECEITAS ACESSÓRIAS atribuível ao PODER CONCEDENTE será 

calculada anualmente com base no valor arrecadado no exercício anterior, indicado nas 

demonstrações financeiras devidamente aprovadas da CONCESSIONÁRIA. 

23.6. O PODER CONCEDENTE poderá, de forma fundamentada, manifestar sua objeção 

à realização de INVESTIMENTOS ADICIONAIS e/ou a exploração de fontes de RECEITAS 

ACESSÓRIAS em caso de violação à legislação vigente. 

23.7. Em caso de divergência entre o PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONÁRIA 

sobre a adequação do INVESTIMENTO ADICIONAL e/ou da exploração de fontes de 

RECEITAS ACESSÓRIAS com relação à legislação vigente, as PARTES poderão recorrer aos 

mecanismos de solução de conflitos previstos neste CONTRATO. 

23.8. A autorização veiculada na subcláusula 23 não dispensa a CONCESSIONÁRIA da 

obtenção das licenças e autorizações porventura necessárias para a realização dos 

INVESTIMENTOS ADICIONAIS e/ou a exploração das fontes de RECEITAS ACESSÓRIAS. 
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23.9. Mediante determinação do PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONÁRIA ficará 

responsável pelo descomissionamento de estruturas por ela instaladas que estiverem fora de uso 

ou abandonadas por, pelo menos, 12 (doze meses). 

23.9.1. Na exploração de atividades de publicidade, a CONCESSIONÁRIA deverá: 

a) considerar as disposições do ANEXO C – CADERNO DE ENCARGOS DA

CONCESSIONÁRIA; 

b) observar a legislação em vigor, em especial a legislação ambiental e as normas do

PODER CONCEDENTE sobre publicidade em áreas públicas; e 

c) se abster de permitir publicidade de cunho político partidário, religioso, que faça

alusão a qualquer espécie de injúria, discriminação ou preconceito, de qualquer ordem, 

incluindo preconceitos de raça, cor, credo, gênero, sexualidade, social ou de natureza 

xenófoba, ou ainda que possa prejudicar a prestação dos SERVIÇOS. 

23.9.2. O prazo dos contratos celebrados pela CONCESSIONÁRIA com terceiros 

relacionados às RECEITAS ACESSÓRIAS não poderá ultrapassar o prazo de vigência 

do presente CONTRATO. 

23.10. O exercício das ATIVIDADES RELACIONADAS pela CONCESSIONÁRIA 

observará o disposto no ANEXO G – DOCUMENTOS OPERACIONAIS. 

CLÁUSULA 24 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

24.1. A CONCESSIONÁRIA é responsável pela execução dos SERVIÇOS na forma 

estabelecida no ANEXO C – CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONÁRIA. 

24.1.1. A CONCESSIONÁRIA executará os SERVIÇOS de forma a garantir os 

melhores resultados ao PODER CONCEDENTE, aos USUÁRIOS e à população, 

realizando permanente e continuamente seus melhores esforços para otimizar a gestão dos 

recursos humanos, materiais de consumo e dos BENS REVERSÍVEIS. 

24.2. Visando à redução de custos ou ao aumento na qualidade dos SERVIÇOS, o PODER 

CONCEDENTE, poderá ordenar ou autorizar a execução de serviços que não constem do 

ANEXO 05 - CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONÁRIA, bem como a sua 

execução por modo diverso daquele previsto no mesmo ANEXO, desde que: 
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24.1.2. não promova a alteração do objeto do CONTRATO; 

24.1.3. não comprometa os índices de desempenho da CONCESSIONÁRIA; e 

24.1.4. se promova a respectiva recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, na 

forma da subcláusula 32.1, na hipótese de as alterações referidas na subcláusula 24.2 

resultarem em desequilíbrio da CONCESSÃO. 

CLÁUSULA 25 SUBCONTRATAÇÃO, CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS E 

EMPREGADOS PELA CONCESSIONÁRIA 

25.1. Para a execução dos INVESTIMENTOS OBRIGATÓRIOS, INVESTIMENTOS 

ADICIONAIS e SERVIÇOS, a CONCESSIONÁRIA poderá utilizar seus empregados, 

subcontratar e/ou contratar com terceiros. 

25.1.1. É vedada a subcontratação de pessoa jurídica, se ela ou os seus dirigentes mantiverem 

vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com 

dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhou 

função na LICITAÇÃO ou atue na fiscalização ou na gestão do CONTRATO, ou se 

deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, 

até o terceiro grau. 

25.2. A CONCESSIONÁRIA responderá objetivamente pelos danos que seus empregados, 

subcontratados ou terceiros contratados, nessa qualidade, causarem aos servidores e bens do 

PODER CONCEDENTE e a terceiros. 

25.3. Os empregados, subcontratados e terceiros contratados pela CONCESSIONÁRIA 

deverão ter capacidade técnica compatível com as melhores práticas para o desempenho de suas 

atividades. 

25.3.1. A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar a documentação comprobatória da 

capacidade técnica do subcontratado, que será avaliada pelo PODER CONCEDENTE 

no prazo de até 30 (trinta) dias, e juntada aos autos do processo correspondente. 

25.4. Os contratos entre a CONCESSIONÁRIA e seus empregados, subcontratados ou 

terceiros contratados reger-se-ão pelas normas de direito do trabalho e de direito privado, não 
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se estabelecendo, em qualquer caso, relação de qualquer natureza entre os empregados, 

subcontratados, ou terceiros contratados e o PODER CONCEDENTE. 

25.4.1. O PODER CONCEDENTE não possui responsabilidade de natureza trabalhista, 

previdenciária, fiscal, acidentária ou qualquer outra relativa aos empregados da 

CONCESSIONÁRIA ou aos subcontratados e terceiros por ela contratados. 

25.5. A CONCESSIONÁRIA deverá indenizar e manter o PODER CONCEDENTE indene 

em razão de qualquer demanda ou prejuízo que este venha a sofrer em virtude de: 

25.5.1. ato praticado pela CONCESSIONÁRIA, seus administradores, empregados, 

prepostos, prestadores de serviços, subcontratados, terceiros com quem tenha 

contratado ou qualquer outra pessoa física ou jurídica a ela vinculada, incluindo 

despesas processuais, honorários sucumbenciais e demais encargos com os quais, direta 

ou indiretamente, venha a arcar em razão das hipóteses previstas na subcláusula 

anterior.  

25.5.2. questões de natureza trabalhista, previdenciária ou acidentária relacionada aos 

empregados da CONCESSIONÁRIA e de subcontratados e terceiros contratados; 

25.5.3. incidência de responsabilidade objetiva por danos decorrentes de atos e fatos 

relacionados aos INVESTIMENTOS OBRIGATÓRIOS, INVESTIMENTOS 

ADICIONAIS ou SERVIÇOS; e 

25.5.4. questões de natureza fiscal ou tributária, relacionadas aos INVESTIMENTOS 

OBRIGATÓRIOS, INVESTIMENTOS ADICIONAIS ou SERVIÇOS. 

25.6. A CONCESSIONÁRIA deverá também indenizar e manter o PODER 

CONCEDENTE indene em relação às despesas processuais, honorários de advogado e demais 

encargos com os quais, direta ou indiretamente, venha a arcar em função das ocorrências 

descritas na subcláusula 25.5. 

CLÁUSULA 26 LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES 

26.1. São de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA a obtenção e a renovação das 

licenças, autorizações e permissões, a qualquer título, em nível federal, estadual ou municipal, 
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necessárias à realização dos INVESTIMENTOS OBRIGATÓRIOS, INVESTIMENTOS 

ADICIONAIS, obras e/ou da prestação dos SERVIÇOS. 

26.1.1. Incluem-se no rol da subcláusula 26 as autorizações porventura necessárias para a 

realização de intervenções no sistema elétrico de potência e utilização de ativos da 

DISTRIBUIDORA. 

26.1.2. O PODER CONCEDENTE empreenderá seus melhores esforços para que a 

CONCESSIONÁRIA obtenha no menor prazo possível as licenças, autorizações e 

permissões mencionadas na subcláusula 26.  

26.2. A demora na obtenção das licenças, autorizações ou permissões, referidas na 

subcláusula 26, relativas aos INVESTIMENTOS OBRIGATÓRIOS e/ou SERVIÇOS, por fato 

imputável à Administração Pública direta ou indireta, em nível municipal, estadual ou federal, 

assim entendida como sua expedição em prazo superior ao indicado na regulamentação vigente 

ao tempo do requerimento, ensejará recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do 

CONTRATO referente aos custos, despesas e prejuízos incorridos em razão do atraso. 

26.2.1. Não havendo prazo especificamente previsto na regulamentação vigente, será 

considerado atraso a expedição da licença ou autorização em prazo superior a 60 

(sessenta) dias contados da data do respectivo requerimento. 

26.3. A CONCESSIONÁRIA será responsável por arcar com os custos referentes à 

obtenção das licenças e autorizações a seu encargo. 

CLÁUSULA 27 DESAPROPRIAÇÕES, SERVIDÕES E LIMITAÇÕES 

ADMINISTRATIVAS 

27.1. As premissas, parâmetros e especificações contidos no ANEXO C – CADERNO DE 

ENCARGOS DA CONCESSIONÁRIA consideram a prestação dos SERVIÇOS sem que 

desapropriações ou instituição de servidões administrativas sejam realizadas. 

27.1.1. Caso seja verificada a necessidade de desapropriações ou instituição de servidões 

administrativas que não decorram da mudança referida na subcláusula 27.1.3, caberá ao 

PODER CONCEDENTE promover e custear as desapropriações. 
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27.1.2. Caberá à CONCESSIONÁRIA fornecer ao PODER CONCEDENTE as informações 

necessárias para identificação dos imóveis alvo de desapropriações ou instituição de 

servidões administrativas que porventura sejam necessárias. 

27.1.3. Caso a CONCESSIONÁRIA proponha projetos ou a modificação de requisitos que, 

eventualmente aceitos pelo PODER CONCEDENTE, acarretem a necessidade de 

desapropriações, caberá à CONCESSIONÁRIA a sua promoção e custeio. 

27.2. A CONCESSIONÁRIA não será responsável pelos efeitos decorrentes do atraso na 

realização das desapropriações, servidões e limitações administrativas a que não tenha dado 

causa. 

27.3. A demora na realização das desapropriações, servidões e limitações administrativas, 

cujos efeitos impeçam ou atrasem o cumprimento das obrigações assumidas pela 

CONCESSIONÁRIA, constituirá causa excludente da responsabilidade da 

CONCESSIONÁRIA, em especial quanto aos cronogramas de prestação dos SERVIÇOS, sem 

prejuízo da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro que se faça necessária em 

decorrência dos custos incorridos pela CONCESSIONÁRIA e relativos ao atraso. 

CAPÍTULO VIII – DA FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA EXECUÇÃO DO 

CONTRATO 

CLÁUSULA 28 DA FISCALIZAÇÃO 

28.1. A fiscalização do CONTRATO será feita pelo PODER CONCEDENTE, que terá, no 

exercício de suas atribuições, livre e incondicional acesso aos bancos de dados da 

CONCESSIONÁRIA, assim como às instalações e equipamentos da CONCESSIONÁRIA 

utilizadas na execução das suas obrigações contratuais. 

28.1.1. O PODER CONCEDENTE poderá fazer-se auxiliar por terceiros em suas tarefas de 

fiscalização, observados os limites de delegabilidade da atividade de fiscalização. 

28.2. A CONCESSIONÁRIA será obrigada a reparar, corrigir, interromper, suspender ou 

substituir, às suas expensas e no prazo fixado pelo PODER CONCEDENTE, as falhas ou 

defeitos verificados na prestação dos SERVIÇOS. 
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28.3. O PODER CONCEDENTE registrará e processará as ocorrências apuradas pela 

fiscalização, notificando a CONCESSIONÁRIA para regularização das falhas ou defeitos 

verificados, sem prejuízo da eventual aplicação de penalidades previstas neste CONTRATO. 

28.3.1. Mesmo que as falhas e defeitos apurados pela fiscalização não ensejem a aplicação 

imediata de penalidades, o descumprimento dos prazos de regularização ou correção 

determinados pelo PODER CONCEDENTE, em conformidade com o ANEXO C – 

CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONÁRIA, ensejará a lavratura de auto 

de infração, sujeitando a CONCESSIONÁRIA à aplicação de penalidades previstas 

neste CONTRATO, observado o processo administrativo disciplinado na CLÁUSULA 

41. 

28.3.2. O PODER CONCEDENTE poderá exigir, nos prazos que vier a especificar, que a 

CONCESSIONÁRIA apresente um plano de ação visando a reparar, corrigir, 

interromper, suspender ou substituir qualquer atividade executada de maneira viciada, 

defeituosa ou incorreta. 

28.3.3. Em caso de omissão da CONCESSIONÁRIA quanto à obrigação prevista na 

subcláusula 28.3, sem prejuízo da hipótese de intervenção prevista na CLÁUSULA 42, 

o PODER CONCEDENTE poderá proceder à correção da situação, diretamente ou por

intermédio de terceiro, inclusive com a possibilidade de ocupação provisória dos bens 

e instalações da CONCESSIONÁRIA. 

28.3.4. Em cumprimento do disposto acima, o PODER CONCEDENTE poderá se valer da 

GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO para o ressarcimento dos custos e 

despesas envolvidos, bem como por eventuais indenizações devidas a terceiros e para 

remediar as incorreções, os vícios, ou os defeitos identificados. 

CLÁUSULA 29 DA VERIFICAÇÃO DE DESEMPENHO 

29.1. A partir da DATA DE EFICÁCIA até o término do CONTRATO, a 

CONCESSIONÁRIA será responsável pela aferição de seu desempenho, conforme as previsões 

deste CONTRATO e do ANEXO E – SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO. 

29.2. A CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL refletirá o cumprimento dos MARCOS DO 

CRONOGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO e o desempenho da 
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CONCESSIONÁRIA na prestação dos SERVIÇOS, nos termos deste CONTRATO e do 

ANEXO E – SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO. 

29.3. O processo de apuração e determinação da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL 

obedecerá ao seguinte: 

29.3.1. Nos primeiros 6 (seis) meses da FASE DE OPERAÇÃO será aplicado o FATOR DE 

DESEMPENHO igual a 1 (um) no cálculo da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL 

devida à CONCESSIONÁRIA, em virtude do período inicial de adaptação na prestação 

dos SERVIÇOS. 

29.3.2. Após o período da subcláusula acima, o desempenho da CONCESSIONÁRIA será 

apurado conforme a periodicidade definida no ANEXO E – SISTEMA DE 

MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO, gerando um ÍNDICE DE DESEMPENHO que, 

na forma da subcláusula 11.4, determinará o FATOR DE DESEMPENHO. 

29.3.3. A CONCESSIONÁRIA, até o 5° (quinto) dia de cada mês, deverá elaborar o 

RELATÓRIO PARCIAL DE INDICADORES contendo a apuração parcial dos 

indicadores com periodicidade de medição mensal, com base no ANEXO E – SISTEMA 

DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO. 

29.3.4. A CONCESSIONÁRIA, até o 5° (quinto) dia de cada mês subsequente ao fechamento 

do trimestre de apuração, deverá elaborar o RELATÓRIO TRIMESTRAL DE 

INDICADORES contendo a consolidação dos resultados dos três RELATÓRIOS 

PARCIAIS DE INDICADORES do período e a avaliação dos parâmetros, com a 

respectiva apuração do ÍNDICE DE DESEMPENHO do trimestre, com base nos 

indicadores contidos no ANEXO E – SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE 

DESEMPENHO. 

29.3.5. O RELATÓRIO PARCIAL DE INDICADORES será submetido ao PODER 

CONCEDENTE no prazo assinalado na subcláusula 29.3.3 que, no prazo de 10 (dez) 

dias contados de seu recebimento, deverá emitir relatório próprio referente à verificação 

do cumprimento das medições e parâmetros de desempenho aplicável para o período. 

29.3.6. O RELATÓRIO TRIMESTRAL DE INDICADORES será submetido ao PODER 

CONCEDENTE no prazo assinalado na subcláusula 29.3.4 que, no prazo de 10 (dez) 
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dias contados de seu recebimento, deverá emitir relatório próprio referente à verificação 

da apuração aplicável para o período. 

29.3.7. Caso o PODER CONCEDENTE não se pronuncie no prazo estabelecido na 

subcláusula 29.3.6, será considerada a avaliação de desempenho apresentada pela 

CONCESSIONÁRIA. 

29.3.8. O PODER CONCEDENTE, caso discorde dos relatórios emitidos pela 

CONCESSIONÁRIA, poderá submeter a questão ao Comitê de Resolução de Conflitos 

previsto na CLÁUSULA 44 ou à arbitragem, na forma da CLÁUSULA 45. 

29.3.9. O FATOR DE DESEMPENHO será utilizado para o cálculo do valor da 

CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL vigente para o trimestre iniciado no primeiro dia do 

mês subsequente ao último mês considerado para o cálculo do FATOR DE 

DESEMPENHO. 

29.3.10. Na hipótese de o atendimento aos parâmetros de desempenho estar sendo 

discutido pelas PARTES na forma da subcláusula 29.3.8, a CONTRAPRESTAÇÃO 

MENSAL devida à CONCESSIONÁRIA será calculada com base no relatório 

apresentado pela CONCESSIONÁRIA. 

29.3.11. Sendo considerado procedente o pleito do PODER CONCEDENTE 

apresentado na forma da cláusula 29.3.8, a diferença no valor da 

CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL deverá ser paga na forma da subcláusula 32.4, (d). 

29.4. A CONCESSIONÁRIA emitirá, mensalmente, o documento de cobrança referente ao mês 

vencido, até o seu 5° (quinto) dia útil, e apresentará tal documento ao PODER 

CONCEDENTE e ao AGENTE DE PAGAMENTO, nos termos da CLÁUSULA 12 deste 

CONTRATO. 

29.4.1. O AGENTE DE PAGAMENTO deverá proceder ao pagamento da 

CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, contados da 

apresentação do documento de cobrança pela CONCESSIONÁRIA. 

29.4.2. O valor devido após cada apuração trimestral vigorará até a realização de nova 

apuração trimestral e a fixação de novo valor. 
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CAPÍTULO IX – DOS RISCOS E DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

CLÁUSULA 30  DOS RISCOS DA CONCESSIONÁRIA 

30.1. A CONCESSIONÁRIA assume os riscos inerentes à execução do CONTRATO 

especificados a seguir, os quais não ensejarão a recomposição do equilíbrio econômico-

financeiro da CONCESSÃO caso venham a se materializar: 

a) execução do CONTRATO, conforme as especificações estipuladas pelo PODER

CONCEDENTE no CONTRATO e ANEXOS; 

b) atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos neste CONTRATO e ANEXOS,

inclusive em decorrência da não obtenção de autorizações, licenças e/ou permissões, 

ressalvado disposto na subcláusula 26.2; 

c) variação de custos de insumos, custos operacionais, de manutenção e investimentos,

ressalvada a ocorrência de álea econômica extraordinária; 

d) custos relacionados a situação geológica já conhecida e identificada na DATA DE

ENTREGA DA PROPOSTA; 

e) estado de conservação dos bens, equipamentos, mobiliário e qualquer outro BEM

REVERSÍVEL cedido pelo PODER CONCEDENTE à CONCESSIONARIA, conforme 

os relatórios e documentos indicados na CLÁUSULA 8; 

f) mudanças nos planos, projetos, obras, tecnologias, INVESTIMENTOS

OBRIGATÓRIOS, INVESTIMENTOS ADICIONAIS ou SERVIÇOS por mera 

liberalidade da CONCESSIONÁRIA; 

g) erro em seus projetos e obras, estimativas de custos, gastos, cronograma e/ou do

tempo de execução dos INVESTIMENTOS OBRIGATÓRIOS ou INVESTIMENTOS 

ADICIONAIS, falhas na prestação dos SERVIÇOS, e demais falhas ou erros causados 

pela CONCESSIONÁRIA, por seus prepostos ou empregados, ou por suas 

subcontratadas; 

h) constatação superveniente de erros, ou omissões na PROPOSTA ECONÔMICA

apresentados na LICITAÇÃO, no PLANO DE NEGÓCIOS subsequente, ou nos 

levantamentos que os subsidiaram, inclusive aqueles necessários para aferir os dados e 
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projetos divulgados pelo PODER CONCEDENTE; 

i) segurança e saúde dos trabalhadores que estejam subordinados à

CONCESSIONÁRIA e/ou a suas subcontratadas na execução do CONTRATO, 

inclusive no âmbito do canteiro de obras; 

j) prejuízos causados por falha na segurança e/ou pela segurança inadequada no canteiro

de obras, inclusive aqueles decorrentes de roubos ou furtos no local das obras; 

k) aumento do custo de FINANCIAMENTO(S) assumido(s) para a realização de

investimentos ou para o custeio da execução do CONTRATO, inclusive em razão do 

aumento de taxas de juros; 

l) variação da inflação em nível superior ou inferior ao índice utilizado para reajuste do

valor da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL; 

m) problemas de liquidez financeira da CONCESSIONÁRIA, que acarretem, inclusive,

a impossibilidade de realização de INVESTIMENTOS OBRIGATÓRIOS ou prestação 

dos SERVIÇOS; 

n) qualidade da prestação dos SERVIÇOS, bem como o atendimento às especificações

técnicas mínimas previstas no CONTRATO e em seus ANEXOS; 

o) obsolescência, a segurança, a robustez e o pleno funcionamento das tecnologias, dos

equipamentos e das técnicas empregadas na CONCESSÃO, exceto em caso de eventual 

determinação do PODER CONCEDENTE que envolva a incorporação de inovação 

tecnológica em condições extraordinárias ou em padrões superiores ao dever da 

CONCESSIONÁRIA para prestar os SERVIÇOS com atualidade, hipótese que ensejará 

a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro da CONCESSÃO, nos termos da 

subcláusula 8.8.4; 

p) responsabilização civil, administrativa e/ou criminal por prejuízos ao meio ambiente

ou à terceiros causados direta ou indiretamente pela CONCESSIONÁRIA, seus 

empregados, prestadores de serviço, terceirizados, subcontratados ou por qualquer outra 

pessoa física ou jurídica a ela vinculada, no exercício das atividades abrangidas neste 

CONTRATO; 
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q) custos de ações judiciais e/ou procedimentos administrativos de terceiros contra a

CONCESSIONÁRIA ou suas subcontratadas decorrentes da execução da 

CONCESSÃO, salvo se por fato imputável ao PODER CONCEDENTE; 

r) recuperação, prevenção, correção e gerenciamento de passivo ambiental relacionado

à CONCESSÃO, cujo fato gerador tenha ocorrido posteriormente à DATA DE 

EFICÁCIA do CONTRATO, inclusive o passivo ambiental referente à destinação final 

dos equipamentos e bens; 

s) ineficiências ou perdas econômicas decorrentes de falhas, negligência, inépcia ou

omissão na execução do CONTRATO, exceto por atos ou omissões do PODER 

CONCEDENTE; 

t) desocupações de áreas cedidas à CONCESSIONÁRIA ou por ela utilizada para a

prestação de SERVIÇOS que, após a DATA DE EFICÁCIA do CONTRATO, venham 

a ser invadidas ou ocupadas ilegalmente por terceiros; 

u) perecimento, destruição, roubo, furto, vandalismo, depredação, perda ou quaisquer

outros tipos de danos e prejuízos causados aos BENS REVERSÍVEIS, responsabilidade 

que não será reduzida ou excluída em virtude da fiscalização do PODER 

CONCEDENTE; 

v) defeitos ocultos nos BENS REVERSÍVEIS cedidos pelo PODER CONCEDENTE,

ressalvado o disposto na subcláusula 31, (gg); 

w) riscos que, em condições normais de mercado, possam ser objeto de cobertura de

seguros oferecidos no Brasil se, à época da materialização do risco, este seja segurável 

há pelo menos 2 (dois) anos, até o limite da média dos valores das apólices normalmente 

praticados no mercado, por pelo menos duas seguradoras, independentemente de a 

CONCESSIONARIA as ter contratado, inclusive para as hipóteses de CASO 

FORTUITO ou FORÇA MAIOR, bem como a variação no seu preço; 

x) encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução

deste CONTRATO, incluída a elevação do custo de mão-de-obra por acordo, convenção 

ou dissídio coletivo de trabalho, e as responsabilizações deles decorrentes, incluídas 

aquelas relacionadas às empresas eventualmente subcontratadas no âmbito da 

CONCESSÃO, ressalvada a ocorrência de álea econômica extraordinária; 
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y) greves legais realizadas por empregados contratados pela CONCESSIONÁRIA,

pelas subcontratadas ou pelas prestadoras de serviços à CONCESSIONÁRIA; 

z) investimentos, custos ou despesas adicionais decorrentes de eventuais ajustes e

adequações necessários para o cumprimento das diretrizes mínimas do CONTRATO ou 

de seus ANEXOS e para o atendimento dos INVESTIMENTOS OBRIGATÓRIOS, às 

obrigações contratuais, à qualidade na prestação dos SERVIÇOS e ao atendimento ao 

ÍNDICE DE DESEMPENHO; 

aa) os custos incorridos não previstos em razão de alteração superveniente da 

legislação dos impostos incidentes sobre a renda; 

bb) interrupção e/ou intermitência no fornecimento de energia elétrica, água, ou 

outros serviços necessários ao funcionamento das atividades exploradas na 

CONCESSÃO, quando tiver dado causa às respectivas interrupções e/ou intermitências; 

cc) manifestações sociais e/ou públicas, inferiores a 3 (três) dias, não ensejadas

pela CONCESSIONÁRIA e que comprometam a execução do CONTRATO ou que 

acarretem danos aos BENS REVERSÍVEIS; 

dd) manifestações sociais e/ou públicas ensejadas pela CONCESSIONÁRIA e

que comprometam a execução do CONTRATO ou que acarretem danos aos BENS 

REVERSÍVEIS;  

ee) a intervenção na CONCESSÃO, na forma prevista neste CONTRATO;  

ff) a declaração de caducidade da CONCESSÃO, na forma prevista neste CONTRATO; 

gg) vícios ou defeitos em obras e/ou SERVIÇOS porventura executados, em 

virtude de ação ou omissão, negligência, imperícia, imprudência ou emprego de material 

inadequado ou de qualidade inferior, inclusive aqueles que acarretem infiltrações de 

qualquer espécie ou natureza, que deverão ser demolidos e/ou refeitos, sem ônus para o 

PODER CONCEDENTE; 

hh) variação das taxas de câmbio que impactem os custos da 

CONCESSIONÁRIA, para mais ou para menos, dentro da faixa de 10% (dez por cento), 

tomando por base as taxas vigentes na data de apresentação das PROPOSTAS 
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ECONÔMICAS. 

ii) a variação, para mais ou para menos, do custo da energia elétrica, cujo pagamento é

de responsabilidade única e exclusiva da CONCESSIONÁRIA. 

30.2. A CONCESSIONÁRIA declara: 

a) ter ciência integral da natureza e extensão dos riscos assumidos neste CONTRATO;

e 

b) ter levado em consideração a repartição de riscos estabelecida neste CONTRATO

para a formulação da sua PROPOSTA ECONÔMICA na LICITAÇÃO. 

CLÁUSULA 31 DOS RISCOS DO PODER CONCEDENTE 

31.1. Todos os demais riscos da CONCESSÃO serão assumidos pelo PODER 

CONCEDENTE, em especial: 

a) criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais, bem como a

interpretação sobre a legislação e regulamentação tributária, que incidam direta ou 

indiretamente sobre os INVESTIMENTOS OBRIGATÓRIOS, SERVIÇOS prestados 

pela CONCESSIONÁRIA e outras atividades sob sua responsabilidade, e/ou sobre a 

CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL, exceto com relação aos impostos incidentes sobre 

a renda; 

b) mudança na legislação ou regulamentação que altere a composição econômico-

financeira do CONTRATO incluindo, mas não se limitando a benefícios e isenções 

outorgados por autoridades públicas; 

c) omissão de entes e órgãos da Administração Pública, em nível federal, estadual ou

municipal, que impacte ou onere, impeça ou impossibilite a CONCESSIONÁRIA de 

executar integral ou parcialmente o objeto do CONTRATO, inclusive aquelas que 

acarretem restrições à prestação dos SERVIÇOS, exceto se decorrente de fatos 

imputáveis à CONCESSIONÁRIA;  

d) decisões judiciais, arbitrais ou administrativas que diretamente impactem ou onerem,

impeçam ou impossibilitem a CONCESSIONÁRIA de executar integral ou parcialmente 

o objeto do CONTRATO, inclusive aquelas que imponham restrições à prestação dos
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SERVIÇOS, exceto nos casos em que a CONCESSIONÁRIA houver dado causa à 

situação sobre a qual estiverem fundadas referidas decisões; 

e) decisões judiciais, arbitrais ou administrativas que interrompam, suspendam ou de

qualquer forma inviabilizem o pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL, a 

arrecadação da CIP, ou, ainda, que impeçam o reajuste de qualquer delas de acordo com 

o estabelecido no CONTRATO;

f) variação, para mais ou para menos, do número de FONTES DE LUZ a serem

modernizadas e otimizadas pela CONCESSIONÁRIA, observado o disposto nas 

subcláusulas 5.6 e 5.6.1; e 

g) variação, para mais ou para menos, do valor a ser destinado para a ILUMINAÇÃO

DE DESTAQUE, conforme previsto no ANEXO C – CADERNO DE ENCARGOS DA 

CONCESSIONÁRIA; 

h) atrasos ou inexecução das obrigações da CONCESSIONÁRIA, causados pela demora

ou omissão do PODER CONCEDENTE ou de demais órgãos ou entidades da 

Administração Pública; 

i) atrasos decorrentes da não edição de atos normativos ou legislativos, no âmbito

Federal, Estadual ou Municipal, exigidos para a execução do CONTRATO, exceto se 

decorrente de fato imputável à CONCESSIONÁRIA;  

j) atrasos na obtenção das licenças, autorizações ou permissões, por fato imputável ao

Poder Público, em nível municipal, estadual ou federal, pela Administração direta ou 

indireta, assim entendida como sua expedição em prazo superior ao indicado na 

regulamentação vigente ao tempo do requerimento, na forma deste CONTRATO; 

k) custos adicionais ou prejuízos à CONCESSIONÁRIA decorrentes de atrasos

causados pelo PODER CONCEDENTE, inclusive com relação à rescisão dos contratos 

ou convênios em vigor relativos aos INVESTIMENTOS OBRIGATÓRIOS ou 

SERVIÇOS; 

l) aumento dos custos com INVESTIMENTOS OBRIGATÓRIOS ou SERVIÇOS,

atrasos ou interrupções em sua execução decorrentes da localização de objetos ou sítios 

arqueológicos; 
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m) interrupção e/ou intermitência no fornecimento de energia elétrica, água, ou outros

serviços necessários ao funcionamento das atividades exploradas na CONCESSÃO, não 

atribuíveis à CONCESSIONÁRIA; 

n) descumprimento, pelo PODER CONCEDENTE de suas obrigações contratuais ou

regulamentares, incluindo, mas não se limitando, ao descumprimento de prazos a ele 

aplicáveis nos termos deste CONTRATO e/ou na legislação vigente, bem como o 

inadimplemento total ou parcial da obrigação de pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO 

MENSAL; 

o) atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos neste CONTRATO relacionados às

obrigações assumidas pela CONCESSIONÁRIA, bem como o não atingimento dos 

níveis mínimos de serviço previstos no ANEXO E – SISTEMA DE MENSURAÇÃO 

DE DESEMPENHO, quando decorrentes diretamente de ação ou omissão do PODER 

CONCEDENTE; 

p) imposição, pelo PODER CONCEDENTE, de novas obrigações, ou alteração

unilateral das obrigações originalmente contempladas no CONTRATO que provoque 

impacto nos custos, INVESTIMENTOS OBRIGATÓRIOS, SERVIÇOS, encargos ou 

receitas da CONCESSIONÁRIA; 

q) mudanças dos projetos por solicitação ou requisição do PODER CONCEDENTE ou

de outros entes ou órgãos públicos, salvo se tais alterações decorrerem da não 

conformidade dos projetos com a legislação em vigor ou com as especificações das 

obrigações da CONCESSIONÁRIA estabelecidos no CONTRATO ou em seus 

ANEXOS; 

r) mudanças nos INVESTIMENTOS OBRIGATÓRIOS, INVESTIMENTOS

ADICIONAIS ou SERVIÇOS ou outras obrigações da CONCESSIONÁRIA por 

determinação ou solicitação do PODER CONCEDENTE após a DATA DE ENTREGA 

DA PROPOSTA, ressalvada disposição em contrário neste CONTRATO; 

s) criação ou revisão de parâmetros e medidores referentes ao ÍNDICE DE

DESEMPENHO, independentemente se no âmbito de revisões ordinárias e/ou 

relacionados a mudanças tecnológicas ou a adequações a padrões internacionais, que 

acarretem, comprovadamente, alteração dos custos para a CONCESSIONÁRIA; 
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t) ações judiciais ou demandas administrativas atreladas a BENS REVERSÍVEIS ou à

prestação de serviços prestados anteriormente à DATA DE EFICÁCIA; 

u) prejuízos causados a terceiros ou ao meio ambiente pelo PODER CONCEDENTE

e/ou por terceiros, ocorridos antes da DATA DE EFICÁCIA, hipótese em que, além do 

direito ao reequilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, terá a 

CONCESSIONÁRIA o direto ao ressarcimento pelo PODER CONCEDENTE de 

eventuais indenizações que vier a pagar em razão do passivo ambiental e/ou casos de 

responsabilidade civil que tenham como causa fato anterior à CONCESSÃO; 

v) recuperação, prevenção, correção e gerenciamento de passivo ambiental relacionado

à CONCESSÃO, cujo fato gerador tenha ocorrido anteriormente à DATA DE 

EFICÁCIA; 

w) investimentos, pagamentos, custos e despesas decorrentes de eventuais

desapropriações e instituição de servidões e limitações administrativas; 

x) atrasos nos procedimentos de desapropriação e de instituição de servidões e

limitações administrativas, gerando custos adicionais à CONCESSIONÁRIA, salvo se 

tais atrasos ocorrerem por fato imputável à CONCESSIONÁRIA;  

y) investimentos, custos e despesas decorrentes de tombamento superveniente dos

imóveis e/ou de bens materiais ou imateriais relacionados à CONCESSÃO, que afete as 

premissas e projetos originais no âmbito da CONCESSÃO, exceto os elementos cujo 

processo de tombamento já estiver em tramitação na DATA DE ENTREGA DA 

PROPOSTA; 

z) defeitos ou divergências nas especificações técnicas dos componentes de

infraestrutura da REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, cujo projeto, construção ou 

entrega estejam sob responsabilidade do PODER CONCEDENTE;  

aa)greve dos funcionários e empregados do PODER CONCEDENTE que 

comprovadamente impeça ou impossibilite a CONCESSIONÁRIA de prestar integral 

ou parcialmente o objeto da CONCESSÃO; 

bb) manifestações sociais ou públicas, superiores a 3 (três) dias, não ensejadas 

pela CONCESSIONÁRIA e que comprometam a execução do CONTRATO ou que 
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acarretem danos aos BENS REVERSÍVEIS; 

cc)extinção do CONTRATO por iniciativa da CONCESSIONÁRIA em razão de

inadimplemento do PODER CONCEDENTE considerado grave e reiterado, na forma 

prevista neste CONTRATO; e  

dd) anulação do CONTRATO por falhas de natureza diversas e insanáveis, exceto

se decorrente de fatos imputáveis à CONCESSIONÁRIA; 

ee)desocupações de áreas localizadas na ÁREA DA CONCESSÃO, que, na data de 

DATA DE EFICÁCIA do CONTRATO, estejam em posse ou detenção de terceiros, a 

qualquer título; 

ff) Os riscos que, em condições normais de mercado, não sejam objeto de cobertura de 

seguros oferecidos no Brasil se, à época da materialização do risco, este não era 

segurável há pelo menos 2 (dois) anos, até o limite da média dos valores das apólices 

normalmente praticados no mercado, por pelo menos duas seguradoras, 

independentemente de a CONCESSIONARIA as ter contratado, inclusive para as 

hipóteses de CASO FORTUITO ou FORÇA MAIOR, bem como a variação no seu 

preço; 

gg) defeitos ocultos nos BENS REVERSÍVEIS construídos ou adquiridos pelo 

PODER CONCEDENTE após a DATA DE EFICÁCIA e cedidos à 

CONCESSIONÁRIA; 

hh) ingerência de órgão e entes públicos, além do PODER CONCEDENTE, que 

afete a realização dos INVESTIMENTOS OBRIGATÓRIOS ou a prestação de 

SERVIÇOS; 

ii) custos relacionados a situação geológica, excetuado o previsto na subcláusula 30.1,

(d); 

jj) alteração do cenário macroeconômico, e alteração de taxas de juros praticados no 

mercado, observado o disposto na alínea (k) da subcláusula 30.1; 

kk) variação das taxas de câmbio que impactem os custos da 

CONCESSIONÁRIA, para mais ou para menos, superior a 10% (dez por cento), 
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tomando por base as taxas vigentes na data de apresentação das PROPOSTAS 

ECONÔMICAS; 

31.1.1. A variação cambial descrita na subcláusula (kk) implicará compartilhamento dos 

ganhos ou prejuízos entre as PARTES na proporção de 50% (cinquenta por cento) para 

cada uma. 

CLÁUSULA 32 DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

32.1. Sempre que atendidas as condições do CONTRATO e mantida a alocação de riscos 

estabelecida, considera-se mantido o equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO. 

32.2. Para a avaliação do equilíbrio econômico-financeiro contratual consideram-se o 

FLUXO DE CAIXA LIVRE DO PROJETO e a TIR, obtidos com base no PLANO DE 

NEGÓCIOS. 

32.3. Além das demais hipóteses previstas expressamente neste CONTRATO, a 

CONCESSIONÁRIA poderá solicitar a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro pela 

materialização dos riscos que não lhe tenham sido alocados, que possam aumentar ou reduzir os 

custos por ela incorridos na execução do objeto do CONTRATO, conforme a CLÁUSULA 30, 

observado o procedimento definido neste CONTRATO. 

32.4. A recomposição do equilíbrio econômico-financeiro será efetivada, de comum acordo 

entre as PARTES, mediante as seguintes modalidades: 

a) prorrogação ou redução do prazo da CONCESSÃO;

b) revisão dos encargos e obrigações assumidos pela CONCESSIONÁRIA, desde que

preservados os parâmetros de qualidade mínimos nos SERVIÇOS; 

c) revisão dos prazos para execução dos INVESTIMENTOS OBRIGATÓRIOS;

d) aumento ou redução do valor da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL;

e) combinação de duas ou mais modalidades anteriores.

32.5. As alternativas para a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro não poderão 

alterar a alocação de riscos originalmente prevista neste CONTRATO. 
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CLÁUSULA 33 DO PROCEDIMENTO PARA A RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO 

ECONÔMICO-FINANCEIRO 

33.1. A análise da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro pressupõe a 

verificação das condições econômicas globais do ajuste, tomando-se como base os efeitos dos 

eventos que lhe deram causa, descritos em um relatório técnico a ser apresentado pela PARTE 

interessada. 

33.2. O pleito de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro deverá: 

a) identificar o evento ou série de eventos que enseja o pleito, bem como a data de sua

ocorrência e provável duração; 

b) indicar o embasamento contratual para cada evento contido nos pleitos, evidenciando

o risco materializado e sua alocação, conforme disciplinado na CLÁUSULA 30 e

CLÁUSULA 31; 

c) estar acompanhado de todos os documentos necessários à demonstração do cabimento

do pleito; 

d) apontar a eventual necessidade de alterações no CONTRATO, nos

INVESTIMENTOS OBRIGATÓRIOS ou SERVIÇOS, conforme o caso; 

e) demonstrar a eventual necessidade de liberação de cumprimento de alguma obrigação

das PARTES; 

f) demonstrar a situação atual do FLUXO DE CAIXA LIVRE DO PROJETO e a TIR,

consolidando o impacto econômico-financeiro de todos os eventos de desequilíbrio 

computados ao mesmo tempo; 

g) para os casos o desequilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO decorrente de

novos INVESTIMENTOS OBRIGATÓRIOS ou SERVIÇOS solicitados pelo PODER 

CONCEDENTE, e não previstos neste CONTRATO, demonstrar os efeitos dos eventos 

nele citados em um fluxo de caixa elaborado especificamente para a sua demonstração, 

considerando, dentre outros, a estimativa de investimentos, a demonstração 

fundamentada dos custos ou despesas incorridas a partir deste; 

h) estar acompanhado de relatório técnico, laudo pericial e/ou estudo independente que
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efetivamente demonstre o impacto da ocorrência, na forma estabelecida nas subcláusulas 

anteriores, contemplando ainda dados como a data da ocorrência e a provável duração 

da hipótese ensejadora da recomposição; 

i) sugerir as medidas a serem adotadas para a recomposição do equilíbrio econômico-

financeiro do CONTRATO; 

j) conter sugestão da forma de implementação do reequilíbrio dentre as alternativas

listadas na subcláusula 32.4, trazendo a demonstração circunstanciada dos pressupostos 

e parâmetros utilizados, e informando os impactos e as eventuais alternativas de 

balanceamento das prestações entre as PARTES, conforme o caso; 

k) em caso de avaliação de eventuais desequilíbrios futuros, demonstração dos

pressupostos e parâmetros utilizados para as estimativas dos impactos do evento gerador 

do desequilíbrio. 

33.3. O pleito de recomposição de equilíbrio deverá ser encaminhado à outra PARTE, 

sendo que essa última terá o prazo de 30 (trinta) dias para se manifestar sobre ele. 

33.4. Recebida a manifestação da outra PARTE prevista na subcláusula 33.3 ou 

transcorrido o referido prazo sem manifestação, o PODER CONCEDENTE decidirá, 

motivadamente em 30 (trinta) dias, sobre o reequilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, 

decisão esta que terá autoexecutividade, sem prejuízo de eventual decisão arbitral. 

33.4.1. As PARTES deverão comunicar ao AGENTE DE PAGAMENTO sobre a decisão 

referida na subcláusula 33.4, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados de sua prolação. 

33.4.2. O prazo indicado na subcláusula 33.4 poderá, por decisão fundamentada, 

excepcionalmente, se prorrogado uma única vez, por igual período. 

33.4.3. Findo o prazo de que trata a subcláusula 33.4 sem a decisão do PODER 

CONCEDENTE, será considerado tacitamente aprovado o pleito de recomposição de 

equilíbrio caso formulado pela CONCESSIONÁRIA. 

33.4.4. Em caso de discordância quanto à necessidade de recomposição ou quanto aos valores 

e/ou demais dados indicados, as PARTES poderão recorrer aos procedimentos previstos 

na CLÁUSULA 43 e CLÁUSULA 45. 
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33.5. Caso se verifique a procedência de pedido de recomposição do equilíbrio econômico-

financeiro, os custos com diligências e estudos necessários à plena instrução do procedimento 

serão arcados exclusivamente pela PARTE que houver dado causa ao desequilíbrio, ou à qual 

tenha sido atribuído contratualmente tal risco. 

33.6. O reequilíbrio econômico-financeiro deve restabelecer o equilíbrio econômico-

financeiro do CONTRATO por meio do restabelecimento da TIR, considerando-se os efeitos 

dos eventos pleiteados e admitidos. 

33.6.1. Para fins de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro decorrente de alteração 

unilateral do CONTRATO que importe na realização de novos investimentos, o 

PODER CONCEDENTE deverá solicitar que a CONCESSIONARIA apresente, 

previamente a realização dos novos investimentos e para compor o processo de 

recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, documentos, laudos estudos e/ou 

projetos que contenham os elementos necessários à precificação do investimento e às 

estimativas do impacto da obra ou serviço sobre as receitas da CONCESSIONÁRIA, 

considerando que: 

a) o projeto básico deverá conter todos os elementos necessários a precificação do

investimento e as estimativas do impacto dos investimentos e serviços/obras sobre as 

receitas da CONCESSIONARIA, segundo as melhores práticas e critérios de mercado, 

tudo de acordo com as normas técnicas e diretivas eventualmente estabelecidas pelo 

PODER CONCEDENTE sobre o assunto; 

b) o PODER CONCEDENTE estabelecera o valor limite do custo das obras e serviços

a ser considerado para efeito de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro. 

33.6.2. Caso, após a elaboração do projeto básico pela CONCESSIONARIA, o PODER 

CONCEDENTE decida não realizar a alteração do CONTRATO, a 

CONCESSIONARIA deverá ser ressarcida dos custos incorridos para a elaboração do 

projeto. 

33.6.3. Para fins de  recomposição do equilíbrio econômico-financeiro decorrente da hipótese 

prevista no item 33.6.1, o cálculo deverá ser realizado de forma que seja nulo o valor 

presente líquido da diferença entre: (i) o FLUXO DE CAIXA LIVRE DO PROJETO 

respeitada a TIR, em termos reais; e (ii) o fluxo de caixa projetado, para o caso de 
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implantação dos novos investimentos exigidos pelo PODER CONCEDENTE, em 

termos reais, considerando ainda a aplicação das modalidades de recomposição 

previstas neste CONTRATO. Será utilizada para cálculo do valor presente líquido dos 

fluxos a TIR do PLANO DE NEGÓCIOS. A taxa de inflação a ser utilizada para 

converter fluxos passados e futuros nominais em reais será a indicada na subcláusula 

11.2.1. 

33.6.4. Para fins de determinação dos fluxos dos dispêndios marginais previstos no item 

33.6.3, deverão ser utilizadas as melhores informações disponíveis e atualizadas para 

se estimar o valor dos investimentos, dos custos e das despesas, bem como eventuais 

receitas e outros ganhos, resultantes do evento de desequilíbrio, tomando-se por base as 

melhores referências de preço do setor público e/ou do setor privado disponíveis no 

momento do pleito, incluindo-se valores praticados em contratos pretéritos celebrados 

pelo PODER CONCEDENTE, pelos acionistas da SPE ou por outras empresas, 

levantamentos de mercado e publicações específicas sobre preços de itens e insumos 

utilizados em cada caso. 

33.7. A recomposição do equilíbrio econômico-financeiro poderá ser realizada anterior ou 

posteriormente ao efetivo impacto do evento que der razão à situação de desequilíbrio. 

33.8. A recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO não poderá 

considerar eventos ocorridos há mais de 5 (cinco) anos da data em que a PARTE interessada 

deles tiver tomado conhecimento. 

CLÁUSULA 34 DO CASO FORTUITO E DA FORÇA MAIOR 

34.1. A ocorrência de CASO FORTUITO ou de FORÇA MAIOR que comprovadamente 

impeça ou comprometa a execução das obrigações assumidas e cujas consequências não sejam 

cobertas por seguro, na forma deste CONTRATO, tem o efeito de exonerar as PARTES de 

responsabilidade pelo não cumprimento das obrigações decorrentes do CONTRATO, 

descumpridas em virtude de tais ocorrências. 

34.2. Na ocorrência de CASO FORTUITO ou FORÇA MAIOR, cujas consequências não 

sejam cobertas por seguro, na forma descrita na subcláusula 30.1, (w), a parte afetada por 

onerosidade excessiva poderá requerer a extinção, ou a recomposição do equilíbrio econômico-

financeiro do CONTRATO. 
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34.2.1. Optando-se pela extinção, deverão ser aplicadas, no que couber, as regras e os 

procedimentos válidos para a extinção do CONTRATO por advento do termo 

contratual. 

34.2.2. Optando-se pela recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, 

esta dar-se-á nos termos da CLÁUSULA 33. 

34.2.3. As PARTES comprometem-se a empregar todas as medidas e ações necessárias, em 

regime de melhores esforços, a fim de minimizar os efeitos decorrentes dos eventos de 

CASO FORTUITO ou FORÇA MAIOR. 

CAPÍTULO X – DAS REVISÕES CONTRATUAIS 

CLÁUSULA 35 DAS REVISÕES ORDINÁRIAS 

35.1. Após 60 (sessenta) meses, contados da contados do início da Subfase II – Operação 

Plena prestação, as PARTES realizarão processo de revisão ordinária dos parâmetros da 

CONCESSÃO em relação aos seguintes aspectos, vedada a alteração da alocação de riscos: 

a) Especificações e quantitativos dos INVESTIMENTOS OBRIGATÓRIOS e dos

SERVIÇOS; 

b) SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO;

c) Outros itens relevantes da CONCESSÃO.

36.1.1. As revisões ordinárias seguintes ocorrerão nos termos da subcláusula anterior, 

a cada 5 (cinco) anos da primeira revisão. 

36.1.2. A implementação de eventuais alterações das especificações mínimas dos 

BENS REVERSÍVEIS, em função da revisão prevista na presente subcláusula, deverá, 

necessariamente, ser precedida de tempo razoável, determinado em comum acordo pelas 

PARTES. 

36.1.3. O processo de revisão será instaurado pelo PODER CONCEDENTE, de 

ofício, ou a pedido de qualquer da CONCESSIONÁRIA. 

36.1.4. O prazo máximo para a instauração do processo de revisão é de 60 (sessenta) 

dias contados dos marcos para revisão previstos nas subcláusulas 35 e 36.1.1. 
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36.1.5. O processo de revisão deverá ser concluído no prazo máximo de 6 (seis) 

meses, após o que qualquer das PARTES que se sentir prejudicada poderá recorrer aos 

mecanismos de resolução de conflitos previstos neste CONTRATO. 

36.1.6. O procedimento de revisão será concluído mediante acordo das PARTES, e 

seus resultados serão devidamente documentados e, caso importem em alterações do 

contrato, serão incorporados em aditivo contratual. 

36.1.7. As PARTES poderão ser assistidas por consultores técnicos de qualquer 

especialidade no curso do processo de revisão e as opiniões, os laudos, os estudos ou os 

pareceres emitidos por estes deverão ser encartados ao processo de modo a explicitar as 

razões que levaram as PARTES ao acordo final ou à eventual divergência. 

36.1.8. As reuniões, audiências ou negociações realizadas no curso do processo de 

revisão deverão ser devidamente registradas. 

35.2. As alterações promovidas no âmbito do processo de revisão de que trata esta cláusula 

poderão ensejar a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro da CONCESSÃO, em 

favor de qualquer das PARTES, nos termos deste CONTRATO. 

CLÁUSULA 36 DAS REVISÕES EXTRAORDINÁRIAS 

36.1. Sem prejuízo das demais previsões deste CONTRATO e das prerrogativas legalmente 

conferidas ao PODER CONCEDENTE relativamente à imposição de novas obrigações ou de 

alterações sobre o objeto do CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA poderá solicitar a revisão 

extraordinária do CONTRATO, sempre com vistas à regularidade, continuidade, eficiência, 

segurança, atualidade e generalidade dos SERVIÇOS e desde que verificada a ocorrência de 

uma das seguintes circunstâncias: 

a) o ÍNDICE DE DESEMPENHO se mostrar comprovadamente ineficaz para aferir a

qualidade dos SERVIÇOS; ou 

b) houver necessidade comprovada de inclusão e/ou exclusão de obrigações ou alteração

do ÍNDICE DE DESEMPENHO neste CONTRATO, resultado de transformações 

tecnológicas supervenientes ou da necessidade de adequação dos sistemas de 

mensuração da qualidade dos SERVIÇOS a padrões técnicos reconhecidos nacional ou 

internacionalmente. 
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36.2. A solicitação da CONCESSIONÁRIA deverá vir acompanhada das razões que 

justifiquem a revisão pretendida, com os detalhamentos, levantamentos, estudos ou pareceres 

técnicos julgados pertinentes. 

36.3. Ao avaliar a solicitação encaminhada nos termos da subcláusula anterior, o PODER 

CONCEDENTE poderá consultar a opinião técnica de outros órgãos e entidades. 

36.4. O procedimento de revisão extraordinária será concluído mediante acordo entre as 

PARTES, formalizado por meio de termo aditivo ao CONTRATO. 

36.5. As revisões extraordinárias previstas nesta cláusula não se confundem com os 

procedimentos para recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato previstos na 

CLÁUSULA 33. 

36.5.1. Sem prejuízo do disposto na subcláusula 36.5, as alterações promovidas no âmbito do 

processo de revisão de que trata esta cláusula poderão ensejar a recomposição do 

equilíbrio econômico-financeiro da CONCESSÃO, em favor de qualquer das PARTES, 

nos termos da CLÁUSULA 33 deste CONTRATO. 

CAPÍTULO XI – DAS GARANTIAS E SEGUROS 

CLÁUSULA 37 DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

37.1. De modo a garantir o fiel cumprimento das obrigações assumidas por força deste 

CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA manterá válida e atualizada, por todo o seu prazo de 

vigência, a GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, prestada como condição para a 

assinatura deste CONTRATO, nos montantes indicados abaixo: 

Fase da Concessão Valor da Garantia de Execução do Contrato 

Fase de Transição R$ [●] ([●]), equivalente a [●] do valor do CONTRATO 

Subfase I – Operação Inicial e 

Modernização 
R$ [●] ([●]), equivalente a [●] do valor do CONTRATO 

Subfase II – Operação Plena R$ [●] ([●]), equivalente a [●] do valor do CONTRATO 

37.2. A GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO será reajustada anualmente, a 

contar da data da apresentação da primeira GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, 
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conforme os mesmos parâmetros para reajuste da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL, ou, na 

hipótese de sua extinção, pelo índice que vier a substituí-lo. 

37.3. A GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO poderá ser executada para: 

a) o ressarcimento de custos e/ou despesas incorridas pelo PODER CONCEDENTE

face a qualquer espécie de inadimplemento da CONCESSIONÁRIA; 

b) o ressarcimento de custos, despesas envolvidas e/ou indenizações devidas a terceiros

e para remediar as incorreções, vícios e/ou defeitos identificados na prestação dos 

SERVIÇOS pela CONCESSIONÁRIA, conforme subcláusula 28.3.4; 

c) o pagamento de multas que forem aplicadas à CONCESSIONÁRIA em razão de

inadimplemento no cumprimento de suas obrigações contratuais, cuja quitação não 

ocorra em até 05 (cinco) dias úteis após o trânsito em julgado da decisão que a impôs; 

d) reversão dos BENS REVERSÍVEIS em desconformidade com as exigências e

parâmetros previstos neste CONTRATO; 

e) declaração da caducidade da CONCESSÃO.

37.3.1. Se o valor das multas eventualmente impostas à CONCESSIONÁRIA for superior ao 

valor da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, além da perda desta, a 

CONCESSIONÁRIA responderá pela diferença e pela reposição do valor integral da 

GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, no prazo de 02 (dois) dias úteis, sob 

pena da aplicação das demais penalidades previstas neste CONTRATO. 

37.4. Sempre que utilizada a GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, a 

CONCESSIONÁRIA deverá recompor o seu valor integral, observado prazo idêntico ao da 

subcláusula anterior. 

37.4.1. A recomposição de que trata a subcláusula anterior poderá ser efetuada pela 

CONCESSIONÁRIA mediante complementação da garantia existente ou contratação 

de nova(s) garantia(s), de maneira que o valor total da GARANTIA DE EXECUÇÃO 

DO CONTRATO seja sempre equivalente ao montante definido na subcláusula 37, sob 

pena de aplicação das demais penalidades previstas neste CONTRATO. 
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37.5. A GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO referida nesta cláusula poderá 

assumir qualquer das seguintes modalidades: 

a) caução em moeda corrente do país;

b) caução em títulos da dívida pública brasileira, emitidos sob a forma escritural,

mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo 

Banco Central do Brasil e avaliados por seus valores econômicos, conforme definido 

pelo órgão competente; 

c) seguro-garantia, fornecido por companhia seguradora autorizada a funcionar no

Brasil, com a apresentação da respectiva certidão de regularidade da SUSEP, vigente; 

ou 

d) fiança bancária, fornecida por instituição financeira autorizada a funcionar no Brasil,

com classificação em escala nacional superior ou igual a "Aa2.br", "brAA" ou "A(bra)", 

conforme divulgado pelas agências de risco Moody's, Standard & Poors ou Fitch, em 

favor do PODER CONCEDENTE. 

37.6. A GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ofertada não poderá conter 

quaisquer ressalvas ou condições que possam dificultar ou impedir sua execução, ou que possam 

suscitar dúvidas quanto à sua exequibilidade, devendo a CONCESSIONÁRIA promover as 

renovações e atualizações que forem necessárias à sua plena vigência durante o CONTRATO. 

37.7. As despesas referentes à prestação da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO 

CONTRATO, incluída a sua recomposição, serão de responsabilidade exclusiva da 

CONCESSIONÁRIA. 

37.8. Caso seja utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apólice deverá ter vigência de, 

no mínimo, 12 (doze) meses, com cláusula de renovação até a extinção das obrigações da 

CONCESSIONÁRIA, vinculada à reavaliação do risco. 

37.9. Na hipótese de não ser possível prever tal renovação de obrigações na respectiva 

apólice, a CONCESSIONÁRIA deverá apresentar nova GARANTIA DE EXECUÇÃO DO 

CONTRATO. 
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37.10. A apólice deverá conter disposição expressa de obrigatoriedade de a seguradora 

informar ao PODER CONCEDENTE e à CONCESSIONÁRIA, no mínimo 30 (trinta) dias 

antes do prazo final da validade, se a apólice será ou não renovada. 

37.11. No caso de a seguradora não renovar a apólice de seguro-garantia, a 

CONCESSIONÁRIA deverá apresentar GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO de 

valor e condições equivalentes, para aprovação do PODER CONCEDENTE, até 05 (cinco) dias 

úteis antes do vencimento da apólice, independentemente de notificação, sob pena de 

caducidade da CONCESSÃO conforme previsto na subcláusula 48. 

37.12. Sempre que se verificar o reajuste do valor da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO 

CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA deverá complementá-la, no prazo de 10 (dez) dias, de 

modo a manter inalterada a proporção fixada nesta cláusula, sob pena de caracterizar-se 

inadimplência da CONCESSIONÁRIA e serem aplicadas as penalidades cabíveis. 

37.13. A CONCESSIONÁRIA permanecerá responsável pelo cumprimento das obrigações 

contratuais, incluindo o pagamento de eventuais multas e indenizações, independentemente da 

utilização da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO. 

37.14. A GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, observado o montante mínimo 

definido na subcláusula 37 deverá permanecer em vigor por 1 (um) ano após o encerramento da 

vigência do CONTRATO, ou até que seja atestado o pleno cumprimento de todas as obrigações 

da CONCESSIONÁRIA pelo PODER CONCEDENTE, o que ocorrer primeiro. 

37.14.1. A restituição ou liberação da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO 

CONTRATO dependerá da comprovação do integral cumprimento de todas as 

obrigações trabalhistas e previdenciárias da CONCESSIONÁRIA, bem como da 

entrega dos BENS REVERSÍVEIS em perfeitas condições de operacionalidade, 

utilização e manutenção. 

CLÁUSULA 38 DA GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL 

38.1. De modo a garantir o fiel cumprimento da obrigação de pagamento da 

CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL assumida por força deste CONTRATO, o PODER 

CONCEDENTE manterá válida, por todo o seu prazo de vigência, a GARANTIA DE 

PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL, prestada em favor da 

CONCESSIONÁRIA como condição para a assinatura deste CONTRATO. 
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38.2. A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL será 

prestada por meio da assinatura do instrumento cuja minuta segue como ANEXO H –

CONTRATO DE GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL. 

38.3. A CONTA VINCULADA será custodiada, administrada e movimentada pelo 

AGENTE DE PAGAMENTO nos exatos termos e condições previstos no CONTRATO DE 

GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL. 

CLÁUSULA 39 DOS SEGUROS 

39.1. A CONCESSIONÁRIA deverá, durante todo o prazo de vigência da CONCESSÃO, 

contratar e manter com companhia seguradora autorizada a funcionar e operar no Brasil e de 

porte compatível com o objeto segurado, as apólices de seguro necessárias à cobertura dos riscos 

inerentes ao desenvolvimento das obras e prestação de serviços objeto do CONTRATO, 

conforme disponibilidade no mercado brasileiro e sem prejuízo dos seguros exigíveis pela 

legislação aplicável. 

40.1.1. Os seguros contratados deverão ser revisados de forma a se compatibilizar 

com a necessidade de realização de adequações ou novos investimentos e observarão as 

regulamentações dos órgãos federais de normatização e fiscalização de seguros no Brasil, 

sendo vedada a imposição de procedimentos adicionais e/ou protelatórios ao pagamento 

dos valores garantidos; 

40.1.2. As apólices de seguro contratadas pela CONCESSIONÁRIA deverão conter 

expressamente cláusula de recomposição automática dos valores segurados, de forma 

incondicionada, inclusive para a seção de responsabilidades civil, observadas as 

regulamentações dos órgãos federais de normatização e fiscalização de seguros no Brasil, 

a não ser que essa cobertura não esteja disponível no mercado segurador, o que deve ser 

confirmado por carta encaminhada ao PODER CONCEDENTE e subscrita pela 

resseguradora. 

40.1.3. No caso de inexistência da cobertura e/ou da impossibilidade de recomposição 

automática e incondicionada dos valores que seriam objeto do seguro e/ou acionamento 

de cláusula de limite agregado da apólice, o PODER CONCEDENTE poderá demandar 

alternativas para assegurar as obrigações principais assumidas pela CONCESSIONÁRIA, 

as quais poderão ser estruturadas por meio de instrumento de contrato contendo 
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disposições definidas pelo PODER CONCEDENTE ou sugeridas pela 

CONCESSIONÁRIA e aprovadas pelo PODER CONCEDENTE. 

39.2. Deverão ser contratados, pelo menos, os seguintes seguros: 

a) Seguro do tipo “todos os riscos” para danos materiais cobrindo perda, destruição ou

danos em todos ou em qualquer dos BENS REVERSÍVEIS, devendo tal seguro cobrir 

aquilo que se inclui, normalmente, de acordo com padrões internacionais para 

empreendimentos desta natureza, nas seguintes modalidades: 

(i) danos patrimoniais;

(ii) pequenas obras de engenharia;

(iii) tumultos, vandalismos e atos dolosos;

(iv) incêndio, raio e explosão de qualquer natureza;

(v) danos a equipamentos eletrônicos (baixa voltagem);

(vi) roubo e furto qualificado (exceto de valores);

(vii) danos elétricos;

(viii) vendaval e fumaça;

(ix) danos materiais causados aos equipamentos;

(x) danos causados a objetos de vidros;

(xi) acidentes de qualquer natureza; e

(xii) alagamento e inundação.

b) Seguro de responsabilidade civil:

(i) danos causados a terceiros;

(ii) cobertura adicional para responsabilidade cruzada;

(iii) acidentes de trabalho para os empregados envolvidos, conforme legislação em
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vigor; e 

(iv) danos decorrentes de poluição súbita.

c) Seguro de riscos de engenharia do tipo “todos os riscos” que deverão estar vigentes

durante todo o período de prestação dos SERVIÇOS e execução dos INVESTIMENTOS 

OBRIGATÓRIOS ou dos INVESTIMENTOS ADICIONAIS, conforme o caso, 

envolvendo a cobertura de quaisquer investimentos, custos e/ou despesas pertinentes às 

obras civis e à infraestrutura (construção instalações e montagem, englobando todos os 

testes de aceitação), bem como, no mínimo: 

(i) cobertura básica de riscos de engenharia;

(ii) danos ambientais causados pelas obras; e

(iii) danos patrimoniais.

39.3. As coberturas de seguro previstas nesta cláusula deverão incluir cobertura de danos 

causados por evento de CASO FORTUITO ou FORÇA MAIOR sempre que forem seguráveis. 

39.4. Todos os seguros contratados para os fins deste CONTRATO deverão ser contratados 

com seguradoras e resseguradoras autorizadas a operar no Brasil, apresentando ao PODER 

CONCEDENTE, sempre, Certidão de Regularidade Operacional expedida pela 

Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, em nome da seguradora que emitir cada 

apólice. 

39.5. O PODER CONCEDENTE deverá figurar como cossegurado/beneficiário de todas 

as apólices de seguros contratadas pela CONCESSIONÁRIA, devendo autorizar previamente, 

qualquer modificação, cancelamento, suspensão ou substituição de qualquer seguro contratado 

pela CONCESSIONÁRIA, para os fins deste CONTRATO, devendo a CONCESSIONÁRIA se 

comprometer em manter as condições previamente autorizadas pelo PODER CONCEDENTE. 

39.6. Os valores cobertos pelos seguros deverão ser suficientes para reposição ou correção 

dos danos causados em caso de sinistro. 

39.7. Na contratação de seguros, a CONCESSIONÁRIA ainda deverá observar o seguinte: 

a) Todas as apólices de seguro deverão ter vigência mínima de 12 (doze) meses, à
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exceção de eventuais obras e/ou serviços de engenharia que tenham prazo de execução 

menor do que 12 (doze) meses; 

b) A CONCESSIONÁRIA deverá fornecer, ao fim da vigência do seguro e caso não

possua a nova apólice, certificado emitido pela respectiva seguradora confirmando que 

os riscos envolvidos foram colocados no mercado segurador, conforme período 

determinado e de acordo com as coberturas e franquias solicitadas por ela, aguardando 

apenas a autorização da SUSEP para emissão da nova apólice; 

c) A CONCESSIONÁRIA deverá fazer constar das apólices de seguro a obrigação da

seguradora de informar por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da 

efetiva ocorrência, à CONCESSIONÁRIA e ao PODER CONCEDENTE, quaisquer 

fatos que possam implicar o cancelamento, total ou parcial, dos seguros contratados, 

redução de cobertura, aumento de franquia ou redução de importâncias seguradas, 

observadas as situações previstas em lei; 

d) A CONCESSIONÁRIA é responsável pelo pagamento integral dos prêmios e da

franquia, em caso de utilização de qualquer seguro previsto no CONTRATO; 

e) Eventuais diferenças entre os valores contratados e as indenizações de sinistros pagas

não ensejarão direito a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do 

CONTRATO e nem elidirão as obrigações da CONCESSIONÁRIA previstas no 

CONTRATO; 

f) As diferenças mencionadas na alínea (e) acima também não poderão ser motivo para

a não prestação de SERVIÇO ou realização de qualquer INVESTIMENTO 

OBRIGATÓRIO, inclusive reparos e manutenções que se mostrem necessários em 

função da ocorrência do sinistro, cujos valores não tenham sido cobertos integralmente 

pelas apólices. 

39.8. A CONCESSIONÁRIA poderá alterar coberturas e franquias, bem como quaisquer 

condições das apólices contratadas, para adequá-las conforme o desenvolvimento das atividades 

objeto do CONTRATO, sendo necessária, contudo, a prévia aprovação do PODER 

CONCEDENTE. 

39.9. As apólices emitidas não poderão conter obrigações, restrições ou disposições que 

contrariem as disposições do presente CONTRATO ou a regulação setorial, e deverão conter 
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declaração expressa da companhia seguradora de que conhece integralmente este CONTRATO, 

inclusive no que se refere aos limites dos direitos da CONCESSIONÁRIA. 

39.10. A CONCESSIONÁRIA assume toda a responsabilidade pela abrangência ou omissão 

decorrente da realização dos seguros de que trata este CONTRATO, inclusive para fins dos 

riscos assumidos. 

39.11. No caso de descumprimento, pela CONCESSIONÁRIA, da obrigação de contratar e 

manter em plena vigência as apólices de seguro, o PODER CONCEDENTE, 

independentemente da sua faculdade de decretar a intervenção ou a caducidade da 

CONCESSÃO nos termos deste CONTRATO, poderá proceder à contratação e ao pagamento 

direto dos prêmios respectivos, correndo a totalidade dos custos às expensas da 

CONCESSIONÁRIA, que deverá reembolsar o PODER CONCEDENTE, conforme o caso, em 

05 (cinco) dias úteis a contar de sua notificação, sob pena de incidência de juros de mora 

correspondentes à variação pro rata temporis da taxa Selic, a contar da data do respectivo 

vencimento e até a data do efetivo ressarcimento, sem prejuízo da utilização da GARANTIA 

DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, para reembolsar os custos com a contratação do referido 

seguro, bem como da incidência das demais penalidades aplicáveis. 

CAPÍTULO XII – DAS SANÇÕES E INTERVENÇÃO 

CLÁUSULA 40 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

40.1. O não cumprimento, pela CONCESSIONÁRIA, das cláusulas deste CONTRATO e 

de seus ANEXOS, bem como das normas da legislação e regulamentação aplicáveis, ensejará, 

sem prejuízo das responsabilidades civil e penal e de outras penalidades previstas na legislação 

e na regulamentação vigentes, a cominação, isolada ou concomitantemente, das penalidades 

fixadas nesta cláusula. 

40.2. A gradação das penalidades às quais está sujeita a CONCESSIONÁRIA observará a 

natureza da infração cometida, que variará conforme as seguintes categorias: 

a) leve;

b) média;

c) grave; e
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d) gravíssima.

41.1.1. A infração será considerada leve quando decorrer de condutas não dolosas da 

CONCESSIONÁRIA, das quais ela não se beneficie economicamente e que não 

comprometam a prestação adequada e contínua do objeto do CONTRATO. 

41.1.1.1. O cometimento de infração de natureza leve ensejará a aplicação das seguintes 

penalidades: 

a) advertência por escrito, que será formulada, quando for o caso, junto à

determinação da adoção de medidas necessárias de correção; ou 

b) multa, em caso de reincidência em uma mesma conduta que caracterize

infração leve, dentro do período de 04 (quatro) meses consecutivos, no valor 

de até [•]% ([•] por cento) do valor do CONTRATO. 

41.1.2. A infração será considerada média quando decorrer de conduta dolosa ou da 

qual se constate ter a CONCESSIONÁRIA se beneficiado economicamente, de forma 

direta ou indireta. 

41.1.2.1. O cometimento de infração de natureza média ensejará a aplicação das 

seguintes penalidades, de maneira isolada ou concomitante: 

a) advertência por escrito, que será formulada, quando for o caso, junto à

determinação da adoção de medidas necessárias de correção; e/ou 

b) multa no valor de até [•]% ([•] por cento) do valor do CONTRATO,

que também será cominada, quando for o caso, junto à determinação da 

adoção de medidas necessárias de correção. 

41.1.3. A infração será considerada grave quando decorrer de conduta dolosa e de má-

fé da qual se constate ter a CONCESSIONÁRIA se beneficiado economicamente, de 

forma direta ou indireta, e que envolva prejuízo econômico em detrimento do PODER 

CONCEDENTE. 

41.1.3.1. O cometimento de infração grave ensejará a aplicação das seguintes 

penalidades, de maneira isolada ou concomitante: 
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a) advertência por escrito, que será formulada, quando for o caso, junto à

determinação da adoção de medidas necessárias de correção; e/ou 

b) multa no valor de até [•]% ([•] por cento) do valor do CONTRATO,

que também será cominada, quando for o caso, junto à determinação da 

adoção de medidas necessárias de correção; e/ou 

c) intervenção ou declaração da caducidade da CONCESSÃO; e/ou

d) suspensão temporária do direito de participação em licitações e

impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 

(dois) anos, relativamente a todos os acionistas que componham o quadro 

acionário da CONCESSIONÁRIA à época dos fatos. 

41.1.4. A infração será considerada gravíssima quando o PODER CONCEDENTE 

constatar, diante das características do ato praticado pela CONCESSIONÁRIA, que suas 

consequências se revestem de grande lesividade ao interesse público ou à incolumidade 

da população, bem como prejudicando o meio ambiente, o erário ou a própria continuidade 

do objeto do CONTRATO. 

41.1.4.1. O cometimento de infração gravíssima ensejará a aplicação das seguintes 

penalidades, de maneira isolada ou concomitante: 

a) advertência por escrito, que será formulada, quando for o caso, junto à

determinação da adoção de medidas necessárias de correção; e/ou 

b) multa no valor de até [•]% ([•] por cento) do valor do CONTRATO,

que também será cominada, quando for o caso, junto à determinação da 

adoção de medidas necessárias de correção; e/ou 

c) intervenção ou declaração de caducidade da CONCESSÃO; e/ou

d) suspensão temporária do direito de participação em licitações e

impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 

(dois) anos, relativamente a todos os acionistas que componham o quadro 

acionário da CONCESSIONÁRIA à época dos fatos; e/ou 

e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
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Administração Pública, relativamente a todos os acionistas que componham 

o quadro acionário da CONCESSIONÁRIA à época dos fatos, enquanto

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 

a reabilitação, que será concedida sempre que a CONCESSIONÁRIA 

ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o 

prazo de 3 (três) anos. 

40.3. Sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas nas subcláusulas anteriores, a 

reiteração, no tempo, do inadimplemento contratual pela CONCESSIONÁRIA, conferirá ao 

PODER CONCEDENTE a prerrogativa de cominar multa moratória, observados os seguintes 

intervalos: 

a) no mínimo [•]% ([•] por cento) e no máximo [•]% ([•] por cento) do valor do

CONTRATO, por dia, até a efetiva regularização da situação que caracterize infração de 

natureza leve ou média; e 

b) no mínimo [•]% ([•] por cento) e no máximo [•]% ([•] por cento) do valor do

CONTRATO, por dia, até a efetiva regularização da situação que caracterize infração de 

natureza grave ou gravíssima. 

40.4. O PODER CONCEDENTE, na definição das espécies de penalidade de multa e das 

dosimetrias indicadas nas subcláusulas anteriores, levará em consideração as circunstâncias de 

cada caso, de maneira motivada, observando, sempre, a proporcionalidade entre a gravidade da 

falta e a intensidade da sanção, inclusive quanto ao tamanho da população atingida e o 

prolongamento, no tempo, da situação que caracterizou a infração. 

40.5. A prática de qualquer infração não poderá ensejar enriquecimento ilícito da 

CONCESSIONÁRIA, devendo o PODER CONCEDENTE assegurar a devolução, pela 

CONCESSIONÁRIA, ou a neutralização, de toda e qualquer vantagem obtida com a 

perpetração da infração, podendo, para tanto, solicitar ao PODER CONCEDENTE que execute 

a GARANTIA DE EXECUÇÃO DE CONTRATO e/ou adotar as demais medidas 

administrativas e judiciais pertinentes. 

40.6. As multas aplicadas à CONCESSIONÁRIA poderão ser objeto de compensação com 

os futuros pagamentos da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL ou de execução da GARANTIA 

DE EXECUÇÃO DO CONTRATO. 
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CLÁUSULA 41 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APLICAÇÃO DAS 

PENALIDADES 

41.1. O processo de aplicação das sanções previstas neste CONTRATO terá início com a 

lavratura do auto de infração correspondente pelo PODER CONCEDENTE, contendo os 

detalhes da infração cometida e a indicação da sanção potencialmente aplicável. 

41.1.1. Lavrado o auto, a CONCESSIONÁRIA será intimada para, no prazo de 15 (quinze) 

dias úteis, apresentar defesa prévia. 

41.1.2. Na hipótese de declaração de inidoneidade de seus acionistas para licitar ou contratar 

com a Administração Pública, será observado o procedimento previsto no art. 158 da 

Lei Federal nº 14.133/21. 

41.2. O auto de infração deverá indicar prazo razoável, nunca inferior a 15 (quinze) dias 

úteis, em que a CONCESSIONÁRIA deverá demonstrar a regularização ou correção da falha 

relacionada à infração imputada pelo PODER CONCEDENTE. 

41.3. Na fase de instrução, a CONCESSIONÁRIA poderá requerer, fundamentadamente, 

diligência e/ou perícia, e poderá juntar documentos e/ou pareceres e aduzir alegações referentes 

à matéria objeto do processo. 

41.4. Encerrada a instrução processual, o PODER CONCEDENTE decidirá sobre a 

aplicação da sanção, estando facultado à CONCESSIONÁRIA a interposição de recurso para 

autoridade superior, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da intimação do ato. 

41.4.1. Na hipótese da sanção de declaração de inidoneidade, caberá pedido de 

reconsideração, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, consoante previsto no art. 167 da 

Lei Federal nº 14.133/21. 

41.5. Após a decisão de eventual recurso interposto pela CONCESSIONÁRIA, o PODER 

CONCEDENTE emitirá, na hipótese de aplicação da penalidade de multa, documento de 

cobrança contra a CONCESSIONÁRIA, que deverá pagar o valor correspondente devido em 

até 05 (cinco) dias úteis, contados da data do recebimento da notificação. 

41.5.1. A falta de pagamento da multa no prazo estipulado acarretará a atualização monetária 

do débito pela variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA e o 
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acréscimo de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, sobre o montante do débito 

corrigido monetariamente. 

41.6. A aplicação das sanções previstas neste CONTRATO pelo descumprimento das 

obrigações da CONCESSIONÁRIA não se confunde com o mecanismo de avaliação do 

ÍNDICE DE DESEMPENHO e o seu eventual impacto na remuneração da 

CONCESSIONÁRIA. 

CLÁUSULA 42 DA INTERVENÇÃO 

42.1. O PODER CONCEDENTE poderá intervir na CONCESSÃO a fim de assegurar a 

adequação da prestação dos SERVIÇOS que compõem o CONTRATO, bem como o fiel 

cumprimento das normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes, nos termos do art. 32 

e seguintes da Lei Federal nº 8.987/95. 

42.2. Quando não justificarem a caducidade da CONCESSÃO, são situações que autorizam 

a decretação da intervenção pelo PODER CONCEDENTE, a seu critério e à vista do interesse 

público, sem prejuízo das penalidades cabíveis e das responsabilidades incidentes: 

a) paralisação das atividades objeto do CONTRATO fora das hipóteses admitidas neste

CONTRATO e sem a apresentação de razões aptas a justificá-las; 

b) inadequações, insuficiências ou deficiências graves e reiteradas dos SERVIÇOS,

INVESTIMENTOS OBRIGATÓRIOS e demais atividades objeto do CONTRATO, 

caracterizadas pelo não atendimento reiterado do ÍNDICE DE DESEMPENHO previsto 

neste CONTRATO por 5 (cinco) avaliações consecutivas; 

c) utilização de BENS REVERSÍVEIS para fins ilícitos ou não autorizados; e

d) omissão na prestação de contas ao PODER CONCEDENTE ou oferecimento de óbice

à atividade fiscalizatória. 

42.3. A intervenção far-se-á por decreto do Poder CONCEDENTE, o qual conterá, dentre 

outras informações pertinentes: 

a) os motivos da intervenção e sua justificativa;

b) o prazo, que será de no máximo 01 (um) ano, prorrogável excepcionalmente por mais
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01 (um) ano, de forma compatível e proporcional aos motivos que ensejaram a 

intervenção;  

c) os objetivos e os limites da intervenção; e

d) o nome e a qualificação do interventor.

42.4. Decretada a intervenção, o PODER CONCEDENTE terá o prazo de 30 (trinta) dias

para instaurar processo administrativo com vistas a comprovar as causas determinantes da

medida e apurar eventuais responsabilidades, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

42.4.1. O procedimento administrativo a que se refere a subcláusula 42.4 deverá ser 

concluído no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, a partir de sua instauração, sob 

pena de considerar-se inválida a intervenção. 

42.5. A decretação da intervenção levará ao imediato afastamento dos administradores da 

SPE, e não afetará o curso regular dos negócios da CONCESSIONÁRIA, tampouco seu normal 

funcionamento. 

42.6. Não será decretada a intervenção quando, a juízo do PODER CONCEDENTE, ela for 

considerada inócua, injustamente benéfica à CONCESSIONÁRIA ou desnecessária. 

42.7. Será declarada a nulidade da intervenção se ficar comprovado que o PODER 

CONCEDENTE não observou os pressupostos legais e regulamentares, ou os princípios da 

Administração Pública, devendo a CONCESSÃO ser imediatamente devolvida à 

CONCESSIONÁRIA, sem prejuízo do seu direito a eventual indenização, na forma da 

legislação. 

42.8. Cessada a intervenção, se não for extinta a CONCESSÃO, o objeto do CONTRATO 

voltará a ser de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, precedida de prestação de contas 

pelo interventor, que responderá pelos atos praticados durante a sua gestão. 

42.9. As receitas realizadas durante o período de intervenção continuarão sendo de 

titularidade da CONCESSIONÁRIA e serão utilizadas para cobertura dos encargos previstos 

para o cumprimento do objeto do CONTRATO, incluindo-se os encargos com seguros e 

garantias, encargos decorrentes de FINANCIAMENTO e o ressarcimento dos custos de 

administração. 
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42.9.1. A diferença entre os valores arrecadados e despendidos na forma da subcláusula 42.9, 

se houver, será gerida pelo interventor enquanto perdurar a intervenção, sendo 

devolvida à CONCESSIONÁRIA na forma da subcláusula 42.8. 

42.10. Para os atos de alienação e disposição do patrimônio da CONCESSIONÁRIA ou atos 

de renúncia, o interventor necessitará de prévia autorização escrita do PODER CONCEDENTE. 

42.11. Dos atos do interventor caberá recurso ao PODER CONCEDENTE. 

42.12. A ocorrência de intervenção pelo PODER CONCEDENTE não desonera as obrigações 

assumidas pela CONCESSIONÁRIA junto aos FINANCIADORES e, por motivo justificado em 

prol do interesse público, o PODER CONCEDENTE poderá abdicar da intervenção em favor da 

assunção do controle da CONCESSIONÁRIA por esses FINANCIADORES. 

CAPÍTULO XIII – DA SOLUÇÃO DE CONFLITOS 

CLÁUSULA 43 DO MECANISMO DE SOLUÇÃO AMIGÁVEL DE CONFLITOS 

43.1. Os conflitos e as controvérsias decorrentes do presente CONTRATO, ou a ele 

relacionados, poderão ser amigavelmente dirimidos entre as PARTES: 

a) na forma desta cláusula; ou

b) por meio de submissão ao Comitê de Resolução de Conflitos (dispute board), na forma da

CLÁUSULA 44; ou

c) por meio de submissão à arbitragem, na forma da CLÁUSULA 45.

43.1.1. A submissão de conflitos à arbitragem está condicionada à prévia tentativa de

resolução amigável da disputa na forma desta cláusula. 

43.2. Em caso de conflito ou controvérsia resultante dos direitos e obrigações contemplados 

neste CONTRATO ou de sua execução, inclusive aqueles relacionados à eventual recomposição 

do equilíbrio econômico-financeiro, o objeto do conflito ou controvérsia será obrigatoriamente 

comunicado, por escrito, à outra PARTE, para que as PARTES possam, utilizando-se do 

princípio da boa-fé e envidando os melhores esforços para tal, solucionar o conflito ou 

controvérsia existente. 
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43.2.1. A comunicação de que trata a subcláusula anterior deverá ser enviada pela PARTE 

interessada, juntamente com todas as alegações referentes ao conflito ou controvérsia, 

devendo também estar acompanhada de uma sugestão para a solução do conflito ou 

controvérsia. 

43.3. Após o recebimento da notificação, a PARTE notificada terá um prazo de 10 (dez) 

dias úteis, contados do recebimento da notificação, para responder se concorda com a solução 

proposta. 

43.3.1. Caso a PARTE notificada concorde com a solução apresentada, as PARTES, em 

conjunto, darão por encerrado o conflito ou controvérsia e tomarão as medidas 

necessárias para implementar a medida acordada, bem como documentar o acordo. 

43.3.2. Caso não concorde com a solução proposta, a PARTE notificada, no mesmo prazo 

acima estipulado, deverá apresentar à PARTE interessada os motivos pelos quais 

discorda da solução sugerida, devendo, nessa hipótese, apresentar uma solução 

alternativa para o caso. 

43.3.3. No caso de discordância da PARTE notificada, deverá ser agendada reunião 

presencial entre as PARTES, a fim de debater e solucionar o conflito ou a controvérsia 

em causa. 

43.4. No processo de solução amigável de que trata esta cláusula, as PARTES poderão 

contar com o apoio técnico de um mediador designado de comum acordo para auxiliá-las no 

processo de negociação. 

43.5. Em qualquer das hipóteses, o conflito ou a controvérsia existente entre as PARTES 

deverá ser solucionado no prazo de até 30 (trinta) dias, prorrogáveis de comum acordo, contados 

a partir da formalização da controvérsia por qualquer uma das PARTES. 

43.6. Ultrapassado o prazo fixado sem que seja dirimida a questão conflituosa ou 

controversa, poderá ser iniciado processo de arbitragem, na forma deste CONTRATO. 

CLÁUSULA 44 DO COMITÊ DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS 

44.1. Para a solução de eventuais divergências de natureza técnica e econômico-financeira 

manifestadas durante a execução do CONTRATO, poderá ser constituído, nos termos do art. 

l)refeítura bt ,Srobotu,kí 
Estado de São Paulo 

PRAÇA MARTIM MOREIRA, Nº 142-CENTRO-CEP.: 14340-000-FONE: (16) 3664-9100 - BRODOWSKI-SP 



87 

23-A da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, por iniciativa do PODER CONCEDENTE ou

da CONCESSIONÁRIA, um Comitê de Resolução de Conflitos (dispute board). 

44.1.1. A adoção do Comitê de Resolução de Conflitos (dispute board) previsto nesta 

cláusula possui caráter facultativo, dependendo da manifestação favorável de ambas as 

PARTES e será instaurada ad hoc. 

44.1.2. A instauração do Comitê de Resolução de Conflitos (dispute board) somente poderá 

ocorrer para a emissão de posicionamento acerca de questão específica de natureza 

eminentemente técnica, diante de situações concretas excepcionais e complexas, em 

caráter recomendatório. 

44.1.3. Salvo acordo em contrário entre as PARTES, o Comitê de Resolução de Conflitos 

(dispute board) será composto por 3 (três) membros a serem designados da seguinte 

forma: 

44.1.3.1. Um membro indicado pelo PODER CONCEDENTE; 

44.1.3.2. Um membro indicado pela CONCESSIONÁRIA; e 

44.1.3.3. Um membro, que coordenará o Comitê, indicado em comum acordo pelos 

membros acima mencionados. 

44.1.4. Os membros indicados pelas PARTES para o Comitê de Resolução de Conflitos 

(dispute board) deverão, ainda, observar os seguintes requisitos mínimos: 

44.1.4.1. Estar no gozo de plena capacidade civil; 

44.1.4.2. Não ter, com as PARTES ou com o litígio que lhe for submetido, relações que 

caracterizem os casos de impedimento ou suspeição de juízes, conforme previsto 

no Código de Processo Civil; e 

44.1.4.3. Ter notório e comprovado conhecimento técnico na matéria objeto da 

controvérsia a ser submetida pelas PARTES. 

44.1.5. Os procedimentos para instauração e funcionamento do Comitê de Resolução de 

Conflitos (dispute board) deverão ser estabelecidos em comum acordo entre as 

PARTES, observando este CONTRATO. 
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44.1.5.1. As manifestações do Comitê de Resolução de Conflitos não serão vinculantes 

para qualquer das PARTES. 

44.1.5.2. Caso aceita pelas PARTES, a solução amigável proposta do Comitê de 

Resolução de Conflitos será incorporada ao contrato mediante assinatura de termo 

aditivo. 

44.1.6. As custas e as despesas relativas ao Comitê de Resolução de Conflitos (dispute board) 

serão sempre antecipadas pela CONCESSIONÁRIA e compensados, 

proporcionalmente, por meio de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro após 

o encerramento dos trabalhos do Comitê e à comprovação do desembolso.

CLÁUSULA 45 DA ARBITRAGEM 

45.1. As controvérsias decorrentes do presente CONTRATO que envolvam direitos 

patrimoniais disponíveis serão definitivamente dirimidas por arbitragem, em conformidade com 

a Lei Federal nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, especialmente no que toca às seguintes 

questões: 

a) reconhecimento do direito e determinação do montante respectivo da recomposição

do equilíbrio econômico-financeiro da CONCESSÃO, em favor de qualquer das 

PARTES; 

b) reconhecimento de hipóteses de inadimplemento contratual por quaisquer das

PARTES; 

c) acionamento dos mecanismos de garantia previstos neste CONTRATO;

d) divergência sobre o valor da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL;

e) valor da indenização, no caso de extinção antecipada do CONTRATO; e

f) desacordo sobre a mensuração de desempenho realizada pela CONCESSIONÁRIA,

nos termos deste CONTRATO. 

45.2. A submissão de qualquer questão à arbitragem não exonera as PARTES do pontual e 

tempestivo cumprimento das disposições do CONTRATO, nem permite qualquer interrupção 
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do desenvolvimento das atividades objeto do CONTRATO, que deverão prosseguir 

normalmente, até que uma decisão final seja obtida. 

45.3. A arbitragem será processada pela Câmara de Mediação e Arbitragem Empresarial – 

Brasil (CAMARB), em Brodowski/SP segundo as regras previstas no seu regulamento vigente 

na data em que a arbitragem for iniciada, observado o disposto na Lei Federal nº 9.307 de 23 de 

setembro de 1996 e subsequentes alterações, assim como as disposições constantes deste 

CONTRATO. 

45.3.1. As PARTES, em comum acordo, poderão eleger outra câmara para o processamento 

do procedimento de que trata esta cláusula, desde que tal câmara possua reconhecida 

experiência em questões envolvendo entidades ou órgãos da Administração Pública no 

Brasil, observado o disposto no Decreto Federal nº 10.025, de 20 de setembro de 2019. 

45.3.2. A arbitragem será processada e julgada em português, de acordo com o direito 

brasileiro, sendo vedado o julgamento por equidade. 

45.4. As PARTES concordam que a CONCESSIONÁRIA arcará com os custos do 

procedimento arbitral até que seja proferida a respectiva sentença, independentemente da 

PARTE que solicitar o seu início. 

45.5. Após a sentença arbitral, se ela for inteiramente desfavorável ao PODER 

CONCEDENTE, este deverá reembolsar a CONCESSIONÁRIA pelas despesas incorridas. 

45.6. Na hipótese de sucumbência parcial de ambas as PARTES, as despesas decorrentes 

do procedimento arbitral serão rateadas conforme indicado na sentença arbitral, podendo-se 

observar, em relação aos valores devidos pelo PODER CONCEDENTE, o disposto na 

subcláusula anterior. 

45.7. Cada uma das PARTES arcará com seus próprios custos referentes a honorários 

advocatícios, independentemente da sucumbência determinada na sentença arbitral. 

45.8. Os custos e encargos referentes a eventuais providências tomadas no procedimento 

arbitral recairão sobre a PARTE que solicitou a referida providência, sendo compartilhados 

pelas PARTES quando a providência for requerida pelo próprio tribunal arbitral; 
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45.9. O tribunal arbitral será composto por 3 (três) árbitros, dentre pessoas naturais de 

reconhecida idoneidade e conhecimento da matéria objeto da controvérsia, cabendo a cada 

PARTE indicar um árbitro. 

45.10. O árbitro presidente será escolhido de comum acordo pelos dois árbitros indicados 

pelas PARTES. 

45.11. Caso uma PARTE deixe de indicar um árbitro ou caso os dois árbitros indicados pelas 

PARTES não cheguem a um consenso quanto à indicação do árbitro presidente, a nomeação 

faltante será feita de acordo com as regras do regulamento da câmara arbitral. 

45.12. Caso seja necessária a obtenção de medidas coercitivas ou de urgência antes da 

constituição do tribunal arbitral, ou mesmo durante o procedimento amigável de solução de 

divergências, as partes poderão requerê-las diretamente ao Poder Judiciário. 

45.12.1. Caso tais medidas se façam necessárias após a constituição do tribunal arbitral, 

elas deverão ser solicitadas nos termos do art. 22-B, parágrafo único da Lei Federal nº 

9.307 de 23 de setembro de 1996. 

45.13. As decisões do Tribunal Arbitral serão definitivas para o impasse e vincularão as 

PARTES. 

CAPÍTULO XIV – DA EXTINÇÃO DA CONCESSÃO 

CLÁUSULA 46 DOS CASOS DE EXTINÇÃO 

46.1. A CONCESSÃO considerar-se-á extinta, observadas as normas legais específicas, 

quando ocorrer: 

a) o término do prazo contratual;

b) a encampação;

c) a caducidade;

d) a rescisão;

e) a anulação;

f) ocorrência de CASO FORTUITO ou de FORÇA MAIOR, regularmente comprovada,
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impeditiva da execução do CONTRATO; ou 

g) a falência ou extinção da CONCESSIONÁRIA.

46.2. Extinta a CONCESSÃO, retornam para o PODER CONCEDENTE todos os BENS

REVERSÍVEIS, livres e desembaraçados de quaisquer ônus ou encargos, observadas as

disposições deste CONTRATO.

46.3. Extinta a CONCESSÃO, haverá a imediata assunção dos SERVIÇOS pelo PODER 

CONCEDENTE, procedendo-se aos levantamentos, avaliações e liquidações necessários, bem 

como a ocupação das instalações e a utilização, pelo PODER CONCEDENTE, de todos os 

BENS REVERSÍVEIS. 

46.4. Extinto o CONTRATO antes do seu termo, o PODER CONCEDENTE, sem prejuízo 

de outras medidas cabíveis, poderá: 

a) ocupar, temporariamente, bens móveis e imóveis empregados na prestação das

atividades consideradas imprescindíveis à continuidade da CONCESSÃO; e 

b) manter os contratos firmados pela CONCESSIONÁRIA com terceiros pelo prazo e

condições inicialmente ajustados, respondendo os terceiros pelos prejuízos decorrentes 

do não cumprimento das obrigações assumidas. 

46.5. Em qualquer hipótese de extinção do CONTRATO, o PODER CONCEDENTE 

assumirá, direta ou indiretamente a operação da CONCESSÃO, a fim de garantir sua 

continuidade e regularidade. 

46.5.1. No prazo de 180 (cento e oitenta) dias antes do termo final do CONTRATO, as 

PARTES deverão estabelecer os procedimentos para avaliar os BENS REVERSÍVEIS, 

com o fim de identificar aqueles imprescindíveis à continuidade da execução do objeto 

deste CONTRATO. 

46.5.2. Caso haja divergência entre as PARTES quanto à avaliação prevista na subcláusula 

anterior, admitir-se-á o recurso ao expediente de solução de conflitos estabelecido neste 

CONTRATO. 

46.6. Quando da extinção da CONCESSÃO, o PODER CONCEDENTE elaborará um 

relatório provisório de reversão. 
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46.7. O relatório provisório de reversão retratará a situação dos BENS REVERSÍVEIS e 

determinará a sua aceitação pelo PODER CONCEDENTE, ou indicará a necessidade de 

intervenções ou substituições sob a responsabilidade da CONCESSIONÁRIA que assegurem a 

observância do dever de manutenção constante dos BENS REVERSÍVEIS. 

46.8. O relatório provisório de reversão fixará os prazos em que as eventuais intervenções 

ou substituições serão efetivadas. 

46.9. As intervenções e substituições deverão ser devidamente justificadas, especialmente 

quanto a sua conveniência, necessidade e economicidade. 

46.10. As intervenções e/ou substituições realizadas com o objetivo de dar concretude ao 

dever de manutenção dos BENS REVERSÍVEIS pela CONCESSIONÁRIA não gerarão direito 

à indenização ou compensação em favor da CONCESSIONÁRIA. 

46.11. O relatório provisório de reversão, no caso de verificação do descumprimento do 

dever de manutenção dos BENS REVERSÍVEIS, determinará a abertura do devido processo 

para eventual aplicação de penalidade contra a CONCESSIONÁRIA. 

46.12. A CONCESSIONÁRIA promoverá a retirada de todos os bens não reversíveis. 

46.12.1. Retirados os bens não reversíveis e verificado o integral cumprimento das 

determinações do relatório provisório de reversão, o PODER CONCEDENTE 

elaborará o relatório definitivo de reversão, com o objetivo de liberar a 

CONCESSIONÁRIA de todas as obrigações inerentes à reversão de bens. 

46.13. Enquanto não expedido o relatório definitivo de reversão, não será liberada a 

GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, observada as disposições da 37.14.1 

46.14. O PODER CONCEDENTE poderá, a seu exclusivo critério, suceder a 

CONCESSIONÁRIA nos contratos essenciais à prestação dos SERVIÇOS. 

46.15. As indenizações devidas à CONCESSIONÁRIA previstas na  CLÁUSULA 48, 

CLÁUSULA 49, CLÁUSULA 50 e CLÁUSULA 51 serão pagas pelo AGENTE DE 

PAGAMENTO, na qualidade de mandatário do PODER CONCEDENTE, com os recursos 

depositados na CONTA VINCULADA, observadas as disposições do CONTRATO DE 

NOMEAÇÃO DE AGENTE DE PAGAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS. 
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CLÁUSULA 47 DO TÉRMINO DO PRAZO CONTRATUAL 

47.1. A CONCESSÃO extingue-se quando se verificar o término do prazo de sua duração, 

também se extinguindo, por consequência, as relações contratuais entre as PARTES, com 

exceção daquelas expressamente previstas neste CONTRATO. 

47.1.1. Quando do advento do termo contratual, e ressalvadas as hipóteses expressamente 

previstas neste CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA será responsável pelo 

encerramento de quaisquer contratos inerentes à CONCESSÃO e celebrados com 

terceiros, segundo as regras para cálculo e pagamento dos valores residuais, nos termos 

da legislação vigente, assumindo todos os ônus daí resultantes. 

47.2. Até 06 (seis) meses antes da data do término de vigência contratual, as PARTES 

estabelecerão um programa de transição operacional, a fim de definir as regras e procedimentos 

para a assunção da operação pelo PODER CONCEDENTE, ou por terceiro autorizado. 

47.3. Na hipótese de advento do termo contratual, a CONCESSIONÁRIA não fará jus a 

qualquer indenização relativa a investimentos para aquisição de BENS REVERSÍVEIS em 

decorrência do término do prazo da CONCESSÃO, salvo se o contrário estiver expresso neste 

CONTRATO ou em algum de seus termos aditivos porventura celebrados. 

CLÁUSULA 48 DA ENCAMPAÇÃO 

48.1. O PODER CONCEDENTE poderá, durante a vigência do CONTRATO, promover a 

retomada da CONCESSÃO, por motivo de interesse público, mediante lei autorizativa 

específica e após prévio pagamento, à CONCESSIONÁRIA, de indenização calculada na forma 

desta cláusula. 

48.1.1. A indenização devida à CONCESSIONÁRIA em caso de encampação cobrirá: 

a) as parcelas dos investimentos em BENS REVERSÍVEIS ainda não

amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados para o cumprimento deste 

CONTRATO; 

b) a desoneração da CONCESSIONÁRIA em relação às obrigações decorrentes

de contratos de financiamentos por esta contraídos com vistas ao cumprimento do 

CONTRATO, mediante, conforme o caso: 
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(i) prévia assunção, perante os FINANCIADORES, das obrigações contratuais da

CONCESSIONÁRIA, em especial quando a receita figurar como garantia do

financiamento; ou

(ii) prévia indenização à CONCESSIONÁRIA da totalidade dos débitos

remanescentes perante os FINANCIADORES;

c) todos os encargos e ônus decorrentes de multas, rescisões e indenizações que

se fizerem devidas a fornecedores, FINANCIADOR(ES), contratados e terceiros 

em geral, inclusive honorários advocatícios, em decorrência do consequente 

rompimento dos respectivos vínculos contratuais;  

d) todas as despesas causadas pela encampação, bem como os custos de rescisão

antecipada dos contratos celebrados pela CONCESSIONÁRIA para a execução do 

objeto do CONTRATO; 

e) os lucros cessantes da CONCESSIONÁRIA; e

f) a remuneração dos aportes de capital próprio realizados pela

CONCESSIONÁRIA, conforme premissas previstas no PLANO DE NEGÓCIOS, 

desde a sua integralização, até a data em que a encampação for declarada, 

descontados quaisquer valores recebidos pelos seus acionistas a título de 

remuneração, tais como dividendos, juros sobre capital próprio, bonificações e 

venda de direitos de subscrição de ações dentre outros, bem como reduções no 

capital social da CONCESSIONÁRIA. 

48.1.2. O cálculo do valor da indenização quanto a investimentos em BENS REVERSÍVEIS 

não amortizados será feito com base no valor contábil constante das demonstrações 

contábeis da CONCESSIONÁRIA, apurado segundo a legislação aplicável e as regras 

contábeis pertinentes, desconsiderados os efeitos de eventual reavaliação de ativos, 

salvo quando essa tiver sido feita com autorização expressa e sem ressalvas nesse 

sentido do PODER CONCEDENTE. 

48.1.3. As multas, indenizações e quaisquer outros valores devidos pela 

CONCESSIONÁRIA ao PODER CONCEDENTE serão descontados da indenização 

prevista para o caso de encampação. 
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CLÁUSULA 49 DA CADUCIDADE 

49.1. Além dos casos enumerados pela Lei Federal nº 8.987/95 e dos demais casos previstos 

neste CONTRATO, e sem prejuízo da aplicação das demais penalidades aplicáveis, como a 

multa, o PODER CONCEDENTE, poderá promover a decretação da caducidade da 

CONCESSÃO nas seguintes hipóteses: 

a) quando os SERVIÇOS estiverem sendo reiteradamente prestados ou executados de

forma inadequada ou deficiente tendo por base as normas, critérios, o ÍNDICE DE 

DESEMPENHO e demais parâmetros definidos neste CONTRATO e seus ANEXOS, 

em especial no ANEXO E – SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO; 

b) quando a CONCESSIONÁRIA descumprir reiteradamente cláusulas contratuais ou

disposições legais ou regulamentares concernentes à CONCESSÃO; 

c) quando a CONCESSIONÁRIA paralisar os SERVIÇOS objeto do CONTRATO fora

das hipóteses admitidas neste contrato ou concorrer para tanto ou perder as condições 

econômicas, financeiras, técnicas ou operacionais necessárias à consecução adequada do 

objeto do CONTRATO; 

d) quando houver transferência da CONCESSÃO ou alteração do CONTROLE

acionário direto da CONCESSIONÁRIA, sem prévia e expressa aprovação do PODER 

CONCEDENTE, consoante o disposto neste CONTRATO; 

e) descumprimento, pela CONCESSIONÁRIA, da obrigação de renovação anual da

GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO na hipótese de oferta de seguro-

garantia ou fiança bancária, ou de proceder à reposição do montante integral da 

GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias 

a contar da sua utilização pelo PODER CONCEDENTE; 

f) descumprimento superior a 90 (noventa) dias, pela CONCESSIONÁRIA, da

obrigação de contratar ou manter contratadas as apólices de seguros previstas no 

CONTRATO; 

g) quando o montante total de multas e penalidades aplicadas à CONCESSIONÁRIA

exceder o valor da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO vigente no 

respectivo ano do prazo da CONCESSÃO; 
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h) quando a CONCESSIONÁRIA não cumprir tempestivamente as penalidades a ela

impostas pelo PODER CONCEDENTE, inclusive o pagamento de multas em virtude do 

cometimento das infrações previstas neste CONTRATO; 

i) quando a CONCESSIONÁRIA não atender à intimação do PODER CONCEDENTE

no sentido de regularizar a prestação dos SERVIÇOS objeto do CONTRATO; ou 

j) quando a CONCESSIONÁRIA não atender a intimação do PODER CONCEDENTE

para, em 180 (cento e oitenta) dias, apresentar a documentação relativa à regularidade 

fiscal. 

49.2. O PODER CONCEDENTE não poderá declarar a caducidade da CONCESSÃO com 

relação ao inadimplemento da CONCESSIONÁRIA resultante dos eventos relativos aos 

riscos da CONCESSÃO cuja responsabilidade é do PODER CONCEDENTE ou causado 

pela ocorrência de CASO FORTUITO ou FORÇA MAIOR. 

49.3. A decretação da caducidade da CONCESSÃO deverá ser precedida de verificação da 

inadimplência da CONCESSIONÁRIA, em processo administrativo conduzido pelo 

PODER CONCEDENTE, assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório. 

49.4. Não será instaurado processo administrativo de inadimplência antes de comunicados 

à CONCESSIONÁRIA, detalhadamente, os descumprimentos contratuais referidos na 

subcláusula anterior, dando-se um prazo razoável, nunca inferior a 05 (cinco) dias úteis, para 

se corrigirem as falhas e transgressões apontadas e para o enquadramento nos termos 

contratuais. 

49.5. Instaurado o processo administrativo e comprovada a inadimplência, a caducidade 

será declarada por decreto emitido PELO PODER CONCEDENTE, independentemente de 

indenização prévia, calculada no decurso do processo. 

49.6. A decretação da caducidade não acarretará para o PODER CONCEDENTE qualquer 

espécie de responsabilidade em relação a ônus, encargos, obrigações ou compromissos com 

terceiros assumidos pela CONCESSIONÁRIA, notadamente em relação a obrigações de 

natureza trabalhista, tributária e previdenciária. 

49.7. Decretada a caducidade, a indenização à CONCESSIONÁRIA devida pelo PODER 

CONCEDENTE ficará limitada às parcelas dos investimentos vinculados aos BENS 
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REVERSÍVEIS, ainda não amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados com o 

objetivo de garantir a continuidade e atualidade do serviço, descontado o valor das multas 

contratuais e dos danos causados pela CONCESSIONÁRIA. 

49.8. A declaração de caducidade acarretará, ainda: 

49.8.1. a execução da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, para ressarcimento 

de eventuais prejuízos causados ao PODER CONCEDENTE; e 

49.8.2. retenção de eventuais créditos decorrentes do CONTRATO, até o limite dos prejuízos 

comprovadamente causados ao PODER CONCEDENTE. 

49.9. A indenização devida à CONCESSIONÁRIA em caso de caducidade levará em conta 

o valor dos investimentos realizados, mas não devidamente amortizados.

49.10. Do montante previsto na subcláusula 49.9 serão descontados: 

49.10.1. Os prejuízos causados pela CONCESSIONÁRIA ao PODER 

CONCEDENTE; e 

49.10.2. As multas contratuais aplicadas à CONCESSIONÁRIA que não tenham sido 

pagas até a data do pagamento da indenização. 

CLÁUSULA 50 DA RESCISÃO CONTRATUAL 

50.1. Este CONTRATO poderá ser rescindido por iniciativa da CONCESSIONÁRIA, no 

caso de descumprimento pelo PODER CONCEDENTE de suas obrigações, mediante ação 

judicial especialmente intentada para esse fim, nos termos do artigo 39 da Lei Federal nº 

8.987/95, em especial: 

50.1.1. expropriação, sequestro ou requisição de uma parte substancial dos ativos ou 

participação societária da CONCESSIONÁRIA pelo PODER CONCEDENTE ou por 

qualquer outro ente público; 

50.1.2. ausência do pagamento de 3 (três) CONTRAPRESTAÇÕES MENSAIS consecutivas 

ou não; 

50.1.3. descumprimento contratual pelo PODER CONCEDENTE com relação ao pagamento 

de qualquer outra obrigação superior ao equivalente a 2% (dois por cento) do valor do 
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CONTRATO, que seja devida nos termos do CONTRATO e que não seja efetuado em 

até 90 (noventa) dias da respectiva data de vencimento; ou 

50.1.4. descumprimento de obrigações pelo PODER CONCEDENTE que gere um 

desequilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO cujo procedimento de 

recomposição não seja concluído nos prazos estabelecidos no CONTRATO por motivos 

imputáveis ao PODER CONCEDENTE. 

50.2. Os SERVIÇOS não poderão ser interrompidos ou paralisados até o trânsito em 

julgado da decisão que decretar a rescisão do CONTRATO, ressalvado o disposto neste 

CONTRATO. 

50.3. A indenização devida à CONCESSIONÁRIA, no caso de rescisão, será equivalente 

a relativa à encampação, calculada pelos mesmos critérios descritos na CLÁUSULA 48. 

CLÁUSULA 51 DA ANULAÇÃO DO CONTRATO 

51.1. O CONTRATO poderá ser anulado, por decisão judicial, na hipótese de ocorrência 

de ilegalidade que caracterize vício insanável. 

51.2. A indenização devida à CONCESSIONÁRIA, no caso de anulação do CONTRATO, 

será calculada na forma da subcláusula 48.1.1. 

51.2.1. A indenização não será devida se a CONCESSIONÁRIA tiver concorrido para a 

ilegalidade, tampouco nos casos em que a ilegalidade lhe for imputada de forma 

exclusiva, caso em que a indenização a ela devida será apurada nos termos da 

subcláusula 49.9. 

CLÁUSULA 52 DA FALÊNCIA OU DA EXTINÇÃO DA CONCESSIONÁRIA 

52.1. Na hipótese de extinção do CONTRATO por falência ou extinção da 

CONCESSIONÁRIA, a indenização ficará limitada ao valor das parcelas dos investimentos em 

BENS REVERSÍVEIS, ainda não amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados com 

o objetivo de garantir a continuidade e atualidade dos SERVIÇOS concedidos, descontado o

valor das multas contratuais e dos danos eventualmente causados pela CONCESSIONÁRIA. 

52.2. Não poderá ser procedida a partilha do respectivo patrimônio social da 

CONCESSIONÁRIA falida sem que o PODER CONCEDENTE ateste, mediante auto de 
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vistoria, o estado em que se encontram os BENS REVERSÍVEIS, e sem que se efetue o 

pagamento das quantias devidas ao PODER CONCEDENTE, a título de indenização ou a 

qualquer outro título. 

CAPÍTULO XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

CLÁUSULA 53 DA TRANSIÇÃO 

53.1. No intuito de facilitar assunção dos SERVIÇOS e a transferência dos BENS 

REVERSÍVEIS, assim como garantir a qualidade, continuidade e atualidade da prestação dos 

SERVIÇOS ao término da vigência do CONTRATO, as PARTES deverão seguir o disposto 

nesta cláusula. 

53.1.1. As regras de transição trazidas nesta cláusula se aplicarão, quando do término deste 

CONTRATO, à assunção dos SERVIÇOS diretamente pelo PODER CONCEDENTE 

ou por outra concessionária que venha a ser selecionada na forma da legislação 

aplicável. 

53.2. As PARTES deverão dar início aos procedimentos para transição entre a 

CONCESSIONÁRIA e o PODER CONCEDENTE e/ou futura concessionária: 

a) simultaneamente aos procedimentos descritos na subcláusula 46.5 e seguintes no caso

de extinção da CONCESSÃO pelo término do prazo de vigência do CONTRATO; 

b) a partir da manifestação de interesse do PODER CONCEDENTE em promover a

encampação; 

c) a partir da abertura de processo administrativo para decretação da caducidade;

d) do ajuizamento de ação judicial pela CONCESSIONÁRIA para rescisão do

CONTRATO; ou 

e) da abertura de processo administrativo para anulação do CONTRATO.

54.1.1. No caso das alíneas (b) a (e) da subcláusula 53.2, as PARTES realizarão o 

levantamento e inventário dos BENS REVERSÍVEIS, seguindo os procedimentos 

descritos na subcláusula 46.5 e seguintes, observadas as peculiaridades de cada hipótese 

de extinção da CONCESSÃO. 
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53.3. As PARTES deverão promover a atualização da documentação oriunda do 

levantamento e inventário em periodicidade a ser acordada entre elas conforme a hipótese 

de extinção do CONTRATO. 

53.4. Na hipótese de o CONTRATO não ser encerrado após a ocorrência dos eventos 

descritos nas alíneas (b) e (e) da subcláusula 53.2, a PARTE que deu causa ao início dos 

procedimentos de transição deverá ressarcir a outra pelos custos incorridos. 

53.5. A CONCESSIONÁRIA deverá, independentemente da hipótese de extinção do 

CONTRATO: 

a) disponibilizar documentos e contratos relativos ao objeto da CONCESSÃO;

b) disponibilizar documentos operacionais relativos ao objeto da CONCESSÃO;

c) disponibilizar demais informações sobre a prestação dos SERVIÇOS.

53.6. Ressalvado o caso da extinção do CONTRATO na forma da CLÁUSULA 50 será

realizada uma etapa de operação assistida, em que a CONCESSIONÁRIA permanecerá

executando o objeto do CONTRATO, sob a supervisão do PODER CONCEDENTE e/ou

da futura concessionária, sendo obrigação da CONCESSIONÁRIA:

a) cooperar com o PODER CONCEDENTE ou com a futura concessionária para a

transmissão adequada dos conhecimentos e informações necessários à prestação dos 

SERVIÇOS; 

b) permitir o acompanhamento da prestação dos SERVIÇOS e as atividades regulares

da CONCESSIONÁRIA pelo PODER CONCEDENTE ou futura concessionária; 

c) colaborar com o PODER CONCEDENTE ou com a futura concessionária na

elaboração de eventuais relatórios requeridos para o processo de transição; 

d) indicar profissionais das áreas de conhecimento relevantes para transição operacional

durante o período de transição; 

e) disponibilizar espaço físico para acomodação dos grupos de trabalho do PODER

CONCEDENTE ou da futura concessionária durante o período de transição. 

CLÁUSULA 54 DO ACORDO COMPLETO 
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54.1. As PARTES declaram que o CONTRATO e seus ANEXOS constituem a totalidade 

dos acordos que regulam a CONCESSÃO. 

CLÁUSULA 55 DA COMUNICAÇÃO ENTRE AS PARTES 

55.1. As comunicações entre as PARTES serão efetuadas por escrito e remetidas: 

a) em mãos, desde que comprovadas por protocolo;

b) por correio registrado, com aviso de recebimento; ou

c) por correio eletrônico, desde que comprovada a recepção.

55.2. Consideram-se, para os efeitos de remessa das comunicações, os seguintes endereços 

e endereço eletrônico, respectivamente: 

a) PODER CONCEDENTE: [●]

b) CONCESSIONÁRIA: [●]

55.3. Qualquer das PARTES poderá modificar o seu endereço postal e endereço eletrônico, 

mediante comunicação à outra PARTE, conforme acima. 

CLÁUSULA 56 DA CONTAGEM DE PRAZOS 

56.1. Os prazos estabelecidos em dias, neste CONTRATO e seus ANEXOS, contar-se-ão 

em dias corridos, salvo se estiver expressamente feita referência a dias úteis. 

56.1.1. Em todas as hipóteses, deve-se excluir o primeiro dia e contar-se o último. 

56.1.2. Para fins de contagem dos prazos a que se refere este CONTRATO, considerar-se-ão 

recebidas as comunicações: 

a) na data de seu recebimento em mãos, comprovado por protocolo;

b) na data registrada no aviso de recebimento do correio registrado; ou

c) na data de recepção do correio eletrônico pelo destinatário, mediante comprovação

eletrônica. 
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56.1.3. Salvo disposição em contrário, só se iniciam e vencem os prazos em dias de 

expediente do PODER CONCEDENTE, prorrogando-se para o próximo dia útil nos 

casos em que a data de início ou vencimento coincidir em dia em que não há expediente. 

56.1.4. Salvo disposição em contrário, todos os pedidos de autorização e anuência prévia 

porventura apresentados pela CONCESSIONÁRIA ao PODER CONCEDENTE, em 

especial, mas sem se limitar, aos indicados nas subcláusulas 8.11, 8.14, 13.2 e 15.2 que 

não sejam respondidos no prazo assinalado neste CONTRATO serão considerados 

como tacitamente aprovados. 

CLÁUSULA 57 DO EXERCÍCIO DE DIREITOS 

57.1. Se qualquer uma das PARTES permitir, mesmo por omissão, o descumprimento, no 

todo ou em parte, de quaisquer das cláusulas ou condições deste CONTRATO e de seus 

ANEXOS, tal fato não poderá liberar, desonerar ou, de qualquer modo afetar ou prejudicar tais 

cláusulas ou condições, as quais permanecerão inalteradas, como se nenhuma tolerância 

houvesse ocorrido. 

57.1.1. Em qualquer hipótese, não estará configurada novação ou mesmo renúncia a direitos, 

tampouco defeso o exercício posterior destes. 

CLÁUSULA 58 DA INVALIDADE PARCIAL E INDEPENDÊNCIA ENTRE AS 

CLÁUSULAS  

58.1. Sempre que possível, cada disposição deste CONTRATO deverá ser interpretada de 

modo a se tornar válida e eficaz à luz da lei aplicável. 

58.2. Caso alguma das disposições deste CONTRATO seja considerada ilícita, inválida, 

nula ou inexequível por decisão judicial, ela deverá ser julgada separadamente do restante 

do CONTRATO e substituída por disposição lícita e similar, que reflita as intenções 

originais das PARTES, observando-se os limites da lei. 

58.2.1. Todas as demais disposições continuarão em pleno vigor e efeito, não sendo 

prejudicadas ou invalidadas. 

58.2.2. As PARTES negociarão, de boa-fé, a substituição das disposições inválidas, ilegais 

ou inexequíveis por disposições válidas, legais e exequíveis, cujo efeito econômico seja 
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o mais próximo possível ao efeito econômico das disposições consideradas inválidas,

ilegais ou inexequíveis. 

CLÁUSULA 59 DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

59.1. Quaisquer alterações do CONTRATO deverão ser formalizadas por escrito, por meio 

de termo aditivo. 

59.2. É condição de eficácia dos termos aditivos a sua divulgação no Portal Nacional de 

Compras Públicas (PNCP), o que deverá ser providenciado pelo PODER CONCEDENTE 

no prazo de até 20 (vinte) dias da sua assinatura. 

59.3. Os termos aditivos deverão ser mantidos à disposição do público no sítio eletrônico 

[•]. 

CLÁUSULA 60 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

60.1. Caso, durante a vigência do presente CONTRATO, sobrevenha a denúncia, rescisão, 

ou extinção a qualquer título dos instrumentos contidos no ANEXO G – DOCUMENTOS 

OPERACIONAIS, o PODER CONCEDENTE deverá, no prazo de 30 (trinta) dias do evento, 

tomar as medidas cabíveis para reestabelecer as condições pactuadas, sobretudo no que tange 

ao fornecimento de energia elétrica para a REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA e a 

arrecadação da CIP para os fins do previsto no CONTRATO DE NOMEAÇÃO DE AGENTE 

DE PAGAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE CONTA. 

60.1.1. Não sendo concluídas as medidas cabíveis no prazo assinalado na subcláusula 60, 

será facultado à CONCESSIONÁRIA pleitear a rescisão do CONTRATO, na forma da 

Cláusula 60.1, fazendo jus à indenização calculada na forma da referida cláusula. 

60.1.2. Em nenhuma hipótese poderá a CONCESSIONÁRIA ser penalizada por qualquer 

descumprimento do CONTRATO decorrente dos eventos descritos na subcláusula 61. 

60.1.3. Aplica-se o disposto nas subcláusulas 60, 60.1.1 e 60.1.2 à hipótese de extinção a 

qualquer título de contrato de concessão de distribuição de energia de titularidade da 

DISTRIBUIDORA, de suas subsidiárias e/ou distribuidora de energia que venha a 

substituí-las. 
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60.2. Todos os documentos relacionados ao CONTRATO e à CONCESSÃO deverão ser 

redigidos em, ou oficialmente traduzidos para, a língua portuguesa. Em caso de qualquer 

conflito ou inconsistência, a versão em língua portuguesa deverá prevalecer. 

CLÁUSULA 61 DO FORO 

61.1. Fica eleito o foro da Comarca de Brodowski/SP, para dirimir qualquer controvérsia 

entre as PARTES decorrentes do CONTRATO, que não esteja sujeita ao procedimento arbitral 

nos termos do CONTRATO, bem como para a apreciação das medidas judiciais previstas na 

subcláusula 45.12, a execução da sentença arbitral e atendimento de questões urgentes.  

61.2. E, por assim estarem de pleno acordo com as disposições e condições do presente 

CONTRATO, as PARTES o assinam em 3 (três) vias de igual teor e forma, na presença das 

testemunhas que também o assinam, para que se produzam seus efeitos legais e jurídicos. 

Brodowski/SP, [●] de [●] de [●]. 

___________________________________________________________ 

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI 

___________________________________________________________ 

CONCESSIONÁRIA 

TESTEMUNHAS: 

l)refeítura bt ,Srobotu,kí 
Estado de São Paulo 
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